

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS
BOCA CANASTA, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	ACERAS	286.40	M2	610.13	\$ 174,741.23	
2	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	800.00	\$ 800.00	
					SUB-TOTAL	\$ 175,541.23

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 6,143.94
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,510.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,755.41
CODIA	0.10%	\$ 175.54
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,266.24
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 17,554.12
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 34,406.08

TOTAL GENERAL	\$ 209,947.31
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO
HORMIGÓN 210 Kg./CM2
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .



Ing. Ney González
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. *Andrés de los Santos*
ARQ. RALAIKYS HERRERA



OCTUBRE 2019.

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS
BRISAS DEL NORTE CENTRAL, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	188.46	ML	35.00	\$ 6,596.10	
2	CONTENES	188.46	ML	680.50	\$ 128,247.03	
3	ACERAS	188.46	M2	610.13	\$ 114,985.10	
4	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,000.00	\$ 1,000.00	
					SUB-TOTAL	\$ 250,828.23

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 8,778.99
TRANSPORTE	2.00%	\$ 5,016.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 2,508.28
CODIA	0.10%	\$ 250.83
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 7,524.85
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 25,082.82
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 49,162.33

TOTAL GENERAL	\$ 299,990.56
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA


 ING. NEY GONZALEZ
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS RÍOS
 ING. ANGEL MAÑAN
 ARQ. RALAYDIS HERRERA



OCT, 2019,-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS
INVI-TIBURONES, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	188.46	ML	35.00	\$ 6,596.10	
2	CONTENES	188.46	ML	680.50	\$ 128,247.03	
3	ACERAS	188.46	M2	610.13	\$ 114,985.10	
4	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,000.00	\$ 1,000.00	
					SUB-TOTAL	\$ 250,828.23

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 8,778.99
TRANSPORTE	2.00%	\$ 5,016.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 2,508.28
CODIA	0.10%	\$ 250.83
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 7,524.85
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 25,082.82
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 49,162.33

TOTAL GENERAL	\$ 299,990.56
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA.

OCT, 2019,-

Ing. Ney González
ING. NEY GONZALEZ
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES RAS
 MUNICIPALES

 AYUNTAMIENTO DE BANI

Ing. Andrés de los Santos
 PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
 ING. ANGEL MAÑAN
 ARQ. RALAIKYS HERRERA



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS
VALLE DE LAS COLINAS ALTO, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	188.46	ML	35.00	\$ 6,596.10	
2	CONTENES	188.46	ML	680.50	\$ 128,247.03	
3	ACERAS	188.46	M2	610.13	\$ 114,985.10	
4	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,000.00	\$ 1,000.00	
					SUB-TOTAL	\$ 250,828.23

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 8,778.99
TRANSPORTE	2.00%	\$ 5,016.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 2,508.28
CODIA	0.10%	\$ 250.83
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 7,524.85
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 25,082.82
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 49,162.33

TOTAL GENERAL	\$ 299,990.56
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA.



PREPARADO POR: ING. *Andrés de los Santos*
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



OCT, 2019,-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS
MARIA CARLITA, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACION TOPOGRAFICA	520.00	ML	35.00	\$ 18,200.00	
2	CONTENES	520.00	ML	680.50	\$ 353,860.00	
3	ACERAS	520.00	M2	610.13	\$ 317,267.60	
4	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,000.00	\$ 1,000.00	
						\$ 690,327.60
	BADEN I					
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE	20.80	ML	60.00	1,248.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTA	1.00	PA	7,000.00	7,000.00	
1.3	EXCAVACION EN BADEN	8.32	M3	300.00	2,496.00	
1.4	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	10.81	M3	250.00	2,702.50	
						13,446.50
2	HORMIGON ARMADO EN					
2.1	HORMIGON CICLOPEO	4.16	M3	2,600.00	10,816.00	
2.2	HORMIGON	6.24	M3	8,731.26	54,483.06	
2.3	PULIDO Y FROTADO + ESCOBILLON	20.80	M2	80.00	1,664.00	
						66,963.06
3	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA	1.00	PA	1,000.00	1,000.00	
						1,000.00
	BADEN 2					
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE	17.00	ML	60.00	1,020.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTA	1.00	PA	6,000.00	6,000.00	
1.3	EXCAVACION EN BADEN	10.20	M3	300.00	3,060.00	
1.4	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO + 30% DE ABULTAMIENTO	13.26	M3	250.00	3,315.00	
						13,395.00
2	HORMIGON ARMADO EN					
2.1	HORMIGON CICLOPEO	5.10	M3	2,600.00	13,260.00	
2.2	HORMIGON	7.65	M3	8,731.26	66,794.14	
2.3	PULIDO Y FROTADO + ESCOBILLON	25.50	M2	80.00	2,040.00	
						82,094.14
3	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA	1.00	PA	1,000.00	1,000.00	
						1,000.00
						SUB-TOTAL \$ 868,226.30

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 30,387.92
TRANSPORTE	2.00%	\$ 17,364.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 8,682.26
CODIA	0.10%	\$ 868.23
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 26,046.79
SUP. Y DIRECCION	10.00%	\$ 86,822.63
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 170,172.36

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGON 210 Kg./CM2
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA.

TOTAL GENERAL \$ 1,038,398.66

Ing. Ney Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MANAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



**PROYECTO PARA LA ILUMINACION DE CALLES EN EL
RESIDENCIAL MARIA CARLITA, BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CAN.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 120V, 150W, COMPLETA	15	UN	6.950,00	104.250,00
2	BOMB. DE HPS, 250W, USA	10	UN	550,00	5.500,00
3	BOMB. DE HG, 175W, 220V, USA	7	UN	225,00	1.575,00
4	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	15	UN	325,00	4.875,00
5	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2	UN	70,00	140,00
6	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, NEGRO, USA	200	PIES	18,00	3.600,00
7	CONECTOR TRIPLEY No. 2/0, USA	15	UDS.	185,00	2.775,00
8	MANO DE OBRA	1	PA	25.000,00	25.000,00

SUB-TOTAL 147.715,00

SEGURO SOCIAL			3,5%	5.170,03
PENSIONES Y JUBILACIONES			1%	1.477,15
CODIA			0,10%	147,72
TRANSPORTE			2,00%	2.954,30
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3,00%	4.431,45
DIRECCION TECNICA			10%	14.771,50
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				28.952,15

TOTAL GENERAL 176.667,15



ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

Diego Alvarez
PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Octubre del 2019

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS
RESIDENCIAL DON SERRET, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	62.20	ML	35.00	\$ 2,177.00	
2	CONTENES	62.20	ML	680.50	\$ 42,327.10	
3	ACERAS	62.20	M2	610.13	\$ 37,950.09	
4	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,000.00	\$ 1,000.00	
					SUB-TOTAL	\$ 83,454.19

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 2,920.90
TRANSPORTE	2.00%	\$ 1,669.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 834.54
CODIA	0.10%	\$ 83.45
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 2,503.63
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 8,345.42
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 16,357.02

TOTAL GENERAL	\$ 99,811.21
----------------------	---------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .



OCT, 2019,-

PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



**PROYECTO PARA LA ILUMINACION DE CALLES EN EL
RESIDENCIAL DON SERRET, BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 120V, 150W, COMPLETA	9	UN	6,700.00	60,300.00
2	BOMB. DE HPS, 250W, USA	5	UN	550.00	2,750.00
3	BOMB. DE HG, 175W, 220V, USA	2	UN	225.00	450.00
4	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	5	UN	325.00	1,625.00
5	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	1	UN	70.00	70.00
6	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, NEGRO, USA	100	PIES	17.00	1,700.00
7	CONECTOR TRIPLE No. 2/0, USA	9	UDS.	175.00	1,575.00
8	MANO DE OBRA	1	PA	14,000.00	14,000.00

SUB-TOTAL 82,470.00

SEGURO SOCIAL			3.5%	2,886.45
PENSIONES Y JUBILACIONES			1%	824.70
CODIA			0.10%	82.47
TRANSPORTE			2.00%	1,649.40
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	2,474.10
DIRECCION TECNICA			10%	8,247.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				16,164.12

TOTAL GENERAL 98,634.12



Diego Alvarez
PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Noviembre del 2019

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
SANTA ROSA I, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	348.00	ML	35.00	\$ 12,180.00	
2	CONTENES	348.00	ML	680.50	\$ 236,814.00	
3	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	\$ 1,500.00	
					SUB-TOTAL	\$ 250,494.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 8,767.29
TRANSPORTE	2.00%	\$ 5,009.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 2,504.94
CODIA	0.10%	\$ 250.49
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 7,514.82
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 25,049.40
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 49,096.82

TOTAL GENERAL	\$ 299,590.82
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA



Nei González
ING. NEY GONZÁLEZ

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

Andrés de los Santos
PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
SANTA ROSA II, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	348.00	ML	35.00	\$ 12,180.00	
2	CONTENES	348.00	ML	680.50	\$ 236,814.00	
3	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	\$ 1,500.00	
					SUB-TOTAL	\$ 250,494.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 8,767.29
TRANSPORTE	2.00%	\$ 5,009.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 2,504.94
CODIA	0.10%	\$ 250.49
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 7,514.82
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 25,049.40
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 49,096.82

TOTAL GENERAL	\$ 299,590.82
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .



PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAI DYS HERRERA



OCT, 2019,-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS
ALTOS DE GUAZUMA NORTE, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	125.00	ML	35.00	\$ 4,375.00	
2	CONTENES	125.00	ML	680.50	\$ 85,062.50	
3	ACERAS	125.00	M2	610.13	\$ 76,266.25	
4	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,000.00	\$ 1,000.00	
					SUB-TOTAL	\$ 166,703.75

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 5,834.63
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,334.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,667.04
CODIA	0.10%	\$ 166.70
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,001.11
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 16,670.38
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 32,673.94

TOTAL GENERAL	\$ 199,377.69
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA



DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAYDYS HERRERA



OCT, 2019,-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
FUNDACION DE PERAVIA, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	582.00	ML	35.00	\$ 20,370.00	
2	CONTENES	582.00	ML	680.50	\$ 396,051.00	
3	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	\$ 1,500.00	
					SUB-TOTAL	\$ 417,921.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 14,627.24
TRANSPORTE	2.00%	\$ 8,358.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 4,179.21
CODIA	0.10%	\$ 417.92
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 12,537.63
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 41,792.10
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 81,912.52

TOTAL GENERAL	\$ 499,833.52
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .



Andrés de los Santos
PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



OCT, 2019.-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
PERAVIA, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	582.00	ML	35.00	\$ 20,370.00	
2	CONTENES	582.00	ML	680.50	\$ 396,051.00	
3	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	\$ 1,500.00	
					SUB-TOTAL	\$ 417,921.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 14,627.24
TRANSPORTE	2.00%	\$ 8,358.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 4,179.21
CODIA	0.10%	\$ 417.92
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 12,537.63
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 41,792.10
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 81,912.52

TOTAL GENERAL	\$ 499,833.52
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .



PREPARADO POR: ING. *Andrés de los Santos*
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



OCT, 2019.-

**PRESUPUESTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y RELLENO DE CALLES
EN LA COMUNIDAD DE VILLA GUERA, BANI, PROV. PERAVIA.-
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

LONGITUD= 245,00 M ANCHÓ PROMEDIO DE CALLES= 4,90 M ALTURA DE RELLENO= 0,40

No	PARTIDAS	CANT.	UND	PRECIO U	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	RELLENO + TRANSPORTE	730.00	M3	194.40	141,912.00	
1.2	NIVELACION TOPOGRAFICA	100.00	ML	35.00	3,500.00	
						145,412.00
2	ALQUILER DE EQUIPOS					
2.1	MOTO NIVELADORA (GREDA)	16.00	HORAS	2,500.00	40,000.00	
2.2	RODILLO DE TAMBOR	7.00	HORAS	2,500.00	17,500.00	
2.3	AGUA	3.00	CAMIONES	3,000.00	9,000.00	
						66,500.00
3	HORMIGON EN:					
3.1	CONTENES	100.00	ML	680.50	68,050.00	
						68,050.00
4	LIMPIEZA FINAL					
		1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
						1,500.00
					SUB-TOTAL	\$ 281,462.00

DIRECCION TECNICA	10%	28,146.20
SEGURO SOCIAL	3.5%	9,851.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	2,814.62
CODIA	0.10%	281.46
TRANSPORTE	2.00%	5,629.24
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	8,443.86
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	55,166.55



May Gonzalez
ING. MEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

TOTAL GENERAL \$ 336,628.55

Angel de los Santos
PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES
VILLA BOSTON, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	173.10	ML	35.00	\$ 6,058.50	
2	CONTENES	173.10	ML	680.50	\$ 117,794.55	
3	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	\$ 1,500.00	
					SUB-TOTAL	\$ 125,353.05

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 4,387.36
TRANSPORTE	2.00%	\$ 2,507.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,253.53
CODIA	0.10%	\$ 125.35
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 3,760.59
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 12,535.31
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 24,569.20

TOTAL GENERAL	\$ 149,922.25
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .



Andrés de los Santos
PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



OCT, 2019,-

**PRESUPUESTO PARA DE PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE DE CALLEJONES EN EL SECTOR VILLA MAJEGA
BANI, PROVINCIA PERAVIA.-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

LARGO P= 100,00 ML ANCHO P= 3,00 ESP.= 0,12 AREA TOTAL= 304,16 M2 ESP. 0,12

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	DEMOLICION DE ACERAS	30.00	M2	60.00	\$ 1,800.00	
2	NIVELACION TOPOGRAFICA	100.00	ML	35.00	\$ 3,500.00	
3	BOTE DE ESCOMBROS	62.50	M3	250.00	\$ 15,625.00	
4	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO A MANO	304.16	M2	25.00	\$ 7,604.00	
5	EXCAVACION	45.00	M3	300.00	\$ 13,500.00	
						\$ 42,029.00
6	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO					
6.1	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO	36.50	M3	5,000.00	\$ 182,500.00	
6.2	FROTADO, PULIDO+ ESCOBILLON	304.16	M2	80.00	\$ 24,332.80	
						\$ 206,832.80
7	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	\$ 1,500.00	
						\$ 1,500.00

SUB-TOTAL \$ 250,361.80

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 8,762.66
TRANSPORTE	2.00%	\$ 5,007.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 2,503.62
CODIA	0.10%	\$ 250.36
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 7,510.85
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 25,036.18
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 49,070.91

TOTAL GENERAL \$ 299,432.71

ESPESOR PAVIMENTO 0,12

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS MUNICIPALES
BARRIO CENTRAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN.

NOTA 2: EL CALLEJON TIENE MEDIDAS IRREGULARES POR LO TANTO HEMOS TOMADOS LARGO PROMEDIO Y ANCHO PROMEDIO POR LO CUAL EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON EL TOTAL DE 304,16 M2 INDICADO EN ESTE PRESUPUESTO.-

ING. WILSON GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIYS HERRERA



OCT./2019.-

**PRESUPUESTO PARA DE PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE DE CALLEJONES EN EL
SECTOR PUEBLO NUEVO, PUERTA DEL REFUGIO.
BANI, PROVINCIA PERAVIA.-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

LARGO P= 100,00 ML ANCHO P= 3,00 ESP.= 0,12 AREA TOTAL= 304,16 M2 ESP. 0,12

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
1.1	DEMOLICION DE ACERAS	30.00	M2	60.00	\$ 1,800.00	
1.2	NIVELACION TOPOGRAFICA	100.00	ML	35.00	\$ 3,500.00	
1.3	BOTE DE ESCOMBROS	62.50	M3	250.00	\$ 15,625.00	
1.4	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO A MANO	304.16	M2	25.00	\$ 7,604.00	
1.5	EXCAVACION	45.00	M3	300.00	\$ 13,500.00	
						\$ 42,029.00
2 HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO						
2.1	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO	36.50	M3	5,000.00	\$ 182,500.00	
2.2	FROTADO, PULIDO+ ESCOBILLON	304.16	M2	80.00	\$ 24,332.80	
						\$ 206,832.80
3 LIMPIEZA FINAL						
		1.00	PA	1,500.00	\$ 1,500.00	
						\$ 1,500.00

SUB-TOTAL \$ 250,361.80


SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 8,762.66
TRANSPORTE	2.00%	\$ 5,007.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 2,503.62
CODIA	0.10%	\$ 250.36
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 7,510.85
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 25,036.18
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 49,070.91


TOTAL GENERAL \$ 299,432.71

ESPESOR PAVIMENTO 0,12

NOTA 1: USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN.

NOTA 2: EL CALLEJON TIENE MEDIDAS IRREGULARES POR LO TANTO HEMOS TOMADOS LARGO PROMEDIO Y ANCHO PROMEDIO POR LO CUAL EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON EL TOTAL DE 304,16 M2 INDICADO EN ESTE PRESUPUESTO.-


ING. NEY GONZÁLEZ
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES


 PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
 ING. ANGEL MAÑAN
 ARQ. RALAI DYS HERRERA

OCT./2019.-

**PRESUPUESTO PARA DE PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE DE CALLEJONES EN EL SECTOR
PUEBLO NUEVO, LOS MANGUITOS.
BANI, PROVINCIA PERAVIA.-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

LARGO P= 100,00 ML ANCHO P= 3,00 ESP.= 0,12 AREA TOTAL= 304,16 M2 ESP. 0,12

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
PROLONGACION C/ PROYECTO (FINAL DEL ARROYO)						
1	PRELIMINARES					
1.1	DEMOLICION DE ACERAS	30.00	M2	60.00	\$ 1,800.00	
1.2	NIVELACION TOPOGRAFICA	100.00	ML	35.00	\$ 3,500.00	
1.3	BOTE DE ESCOMBROS	62.50	M3	250.00	\$ 15,625.00	
1.4	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO A MANO	304.16	M2	25.00	\$ 7,604.00	
1.5	EXCAVACION	45.00	M3	300.00	\$ 13,500.00	
						\$ 42,029.00
2	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO					
2.1	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO	36.50	M3	5,000.00	\$ 182,500.00	
2.2	FROTADO, PULIDO+ ESCOBILLON	304.16	M2	80.00	\$ 24,332.80	
						\$ 206,832.80
3	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	\$ 1,500.00	
						\$ 1,500.00
					SUB-TOTAL	\$ 250,361.80

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 8,762.66
TRANSPORTE	2.00%	\$ 5,007.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 2,503.62
CODIA	0.10%	\$ 250.36
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 7,510.85
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 25,036.18
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 49,070.91

TOTAL GENERAL \$ 299,432.71

ESPEJOR PAVIMENTO 0,12

NOTA 1: USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN.

NOTA 2: EL CALLEJON TIENE MEDIDAS IRREGULARES POR LO TANTO HEMOS TOMADOS LARGO PROMEDIO Y ANCHO PROMEDIO POR LO CUAL EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON UN AREA TOTAL DE 304,16 M2 INDICADO EN ESTE PRESUPUESTO.-



PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCT./2019.-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS
BRISAS DEL NORTE, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	188.46	ML	35.00	\$ 6,596.10	
2	CONTENES	188.46	ML	680.50	\$ 128,247.03	
3	ACERAS	188.46	M2	610.13	\$ 114,985.10	
4	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,000.00	\$ 1,000.00	
					SUB-TOTAL	\$ 250,828.23

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 8,778.99
TRANSPORTE	2.00%	\$ 5,016.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 2,508.28
CODIA	0.10%	\$ 250.83
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 7,524.85
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 25,082.82
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 49,162.33

TOTAL GENERAL	\$ 299,990.56
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2

NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA



DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALIDYS HERRERA



**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA C/ 7 Y C/ 8 RES. BRISAS DEL CANAL
BANI, PROV. PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

BADEN 1

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE	20.80	ML	60.00	1,248.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	7,000.00	7,000.00	
1.3	EXCAVACION EN BADEN	8.32	M3	300.00	2,496.00	
1.4	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	10.81	M3	250.00	2,702.50	
						13,446.50
2	HORMIGON ARMADO EN					
2.1	HORMIGON CICLOPEO	4.16	M3	2,600.00	10,816.00	
2.2	HORMIGON	6.24	M3	8,731.26	54,483.06	
2.3	PULIDO Y FROTADO + ESCOBILLON	20.80	M2	80.00	1,664.00	
						66,963.06
3	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA	1.00	PA	1,000.00	1,000.00	
						1,000.00
	BADEN 2					
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE	17.00	ML	60.00	1,020.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	6,000.00	6,000.00	
1.3	EXCAVACION EN BADEN	10.20	M3	300.00	3,060.00	
1.4	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO + 30% DE ABULTAMIENTO	13.26	M3	250.00	3,315.00	
						13,395.00
2	HORMIGON ARMADO EN					
2.1	HORMIGON CICLOPEO	5.10	M3	2,600.00	13,260.00	
2.2	HORMIGON	7.65	M3	8,731.26	66,794.14	
2.3	PULIDO Y FROTADO + ESCOBILLON	25.50	M2	80.00	2,040.00	
						82,094.14
3	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA	1.00	PA	1,000.00	1,000.00	
						1,000.00

SUB-TOTAL \$ 177,898.70



Neey Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 6,226.45
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,557.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,778.99
CODIA	0.1%	\$ 177.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,336.96
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 17,789.87
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 34,868.15

TOTAL GENERAL \$ 212,766.85

SEPT./2019,

PREPARADO POR:
Andres de los Santos
ING. ANDRES DE LOS SANTOS
ARQ. RALAIKYS HERRERA
ARQ. ANGEL MAÑAN



**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE BADEN Y FILTRANTE EN EL C/ PROYECTO II
EN EL SECTOR LOS MELONES, BANI, PROV. PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

L: 20.00ML A: 2.00

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE DE ASFALTO	40.00	ML	60.00	2,400.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
1.3	EXCAVACION EN BADEN	20.00	M3	300.00	6,000.00	
1.4	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	26.00	M3	250.00	6,500.00	
1.5	SEÑALIZACION DE PRECAUCION	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
						24,900.00
2	HORMIGON ARMADO EN					
2.1	BASE EN PIEDRA	8.00	M3	500.00	4,000.00	
2.2	HORMIGON	12.00	M3	8,731.26	104,775.12	
2.3	PULIDO Y FROTADO + ESCOBILLON	40.00	M2	80.00	3,200.00	
						111,975.12
3	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
						2,000.00
FILTRANTE						
1	PRELIMINARES					
1.1	EXCAVACION + ENCACHE	7.00	VARAS	2,500.00	17,500.00	
						17,500.00
2	D=2M PROFUNDIDAD=6.50 M					
2.1	BOTE DE MATERIALES	26.63	M3	200.00	5,306.00	
2.2	PIEDRA PARA ENCACHE	10.40	M3	400.00	4,160.00	
						9,466.00
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	ANILLO PARA PIEDRAS	0.80	M3	3,575.00	2,860.00	
3.2	TAPA DE HORMIGON ARMADO	0.47	M3	6,503.00	3,056.41	
						5,916.41
4	REGISTRO IMBORNAL 1.20*0.80					
4.1	EXCAVACION	3.09	M3	300.00	927.00	
4.2	BLOCK 6"	6.50	M2	800.00	5,200.00	
4.3	TAPA HORMIGON ARMADO	0.54	M3	6,503.00	3,511.62	
4.4	TAPA EN METAL	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
4.5	PAÑETE PULIDO	5.50	M2	350.00	1,925.00	
4.6	PAÑETE PULIDO EN PISO	1.80	M2	500.00	900.00	
4.7	TUBO PVC 4"	10.00	PIES	115.00	1,150.00	
4.8	CODO PVC 4" R	2.00	UN	225.00	450.00	
4.9	PARRILLA	1.00	PA	800.00	800.00	
						16,863.62
5	LIMPIEZA	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
						1,500.00
	SUB-TOTAL					\$ 190,121.15



Ing. Ney González
ING. NEY GONZÁLEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 6,654.24
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,802.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,901.21
CODIA	0.1%	\$ 190.12
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,703.63
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 19,012.12
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 37,263.75

TOTAL GENERAL \$ 227,384.90

PREPARADO POR:
Ing. Andrés de los Santos
ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE BADENES
EN FUNDO ABAJO, BANI, PROVINCIA PERAVIA.-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

LARGO= 5,30 m ANCHO= 2,00m ESPESOR= 0,30 EXC.=0,50

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE ASFALTO	10.60	ML	60.00	636.00	
1.2	DEMOLICION CARPETA ASFALTICA	1.00	PA.	5,000.00	5,000.00	
						5,636.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	EXCAVACION H: 0,50	5.30	M3	300.00	1,590.00	
2.2	BOTE DE MAT. SOBRANTE	6.90	M3	250.00	1,725.00	
2.3	BASE DE PIEDRA H:0,20M	2.12	M3	450.00	954.00	
						4,269.00
3	HORMIGON ARMADO 1:2:4					
3.1	HORMIGON ARMADO O 3/8" @ 0,20 A.D	3.20	M3	7,000.00	22,400.00	
						22,400.00
4	LIMPIEZA FINAL					
		1.00	PA.	1,500.00	1,500.00	
						1,500.00

SUB-TOTAL 33,805.00

SEGURO SOCIAL	3.5%	1,183.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	338.05
CODIA	0.10%	33.81
TRANSPORTE	2.00%	676.10
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	1,014.15
DIRECCION TECNICA	10%	3,380.50
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		6,625.79

TOTAL GENERAL \$ 40,430.79

CANTIDA DE BADENES A CONSTRUIR	7	UND	40,430.79	283,015.53
---------------------------------------	----------	------------	------------------	-------------------

NOTA : USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN YA QUE EN EL ANALISIS DE COSTO SE CONTEMPLA LA CALIDAD DE ESTOS MATERIALES



OCT 2019,-

PREPARADO POR: ARQ. RALDYS HERRERA
ING. ANDRES DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BADENES Y UN FILTRANTE
URBANIZACION LOS ROBLES, BANI, PROVINCIA PERAVIA.-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
1.1	EXCAVACION + ENCACHE	7.00	VARAS	2,500.00	17,500.00	
						17,500.00
2 D=2M PROFUNDIDAD=6.50 M						
2.1	BOTE DE MATERIALES	26.53	M3	200.00	5,306.00	
2.2	PIEDRA PARA ENCACHE	10.40	M3	400.00	4,160.00	
						9,466.00
3 HORMIGON ARMADO EN:						
3.1	ANILLO PARA PIEDRAS	0.80	M3	3,575.00	2,860.00	
3.2	TAPA DE HORMIGON ARMADO	0.47	M3	6,503.00	3,056.41	
						5,916.41
4 REGISTRO IMBORNAL 1.20*0.80						
4.1	EXCAVACION	3.09	M3	300.00	927.00	
4.2	BLOCK 6"	6.50	M2	800.00	5,200.00	
4.3	TAPA HORMIGON ARMADO	0.54	M3	6,503.00	3,511.62	
4.4	TAPA EN METAL	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
4.5	PAÑETE PULIDO	5.50	M2	350.00	1,925.00	
4.6	PAÑETE PULIDO EN PISO	1.80	M2	500.00	900.00	
4.7	TUBO PVC 4"	10.00	PIES	115.00	1,150.00	
4.8	CODO PVC 4" R	2.00	UN	225.00	450.00	
4.9	PARRILLA	1.00	PA	800.00	800.00	
						16,863.62
5 LIMPIEZA						
		1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
						1,500.00

BADEN 1						
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
1.1	CORTE	20.80	ML	60.00	1,248.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	7,000.00	7,000.00	
1.3	EXCAVACION EN BADEN	8.32	M3	300.00	2,496.00	
1.4	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	10.81	M3	250.00	2,702.50	
						13,446.50
2 HORMIGON ARMADO EN						
2.1	HORMIGON CICLOPEO	4.16	M3	2,600.00	10,816.00	
2.2	HORMIGON	6.24	M3	8,731.26	54,483.06	
2.3	PULIDO Y FROTADO + ESCOBILLON	20.80	M2	80.00	1,664.00	
						66,963.06
3 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA						
		1.00	PA	1,000.00	1,000.00	
						1,000.00

BADEN 2						
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
1.1	CORTE	17.00	ML	60.00	1,020.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	6,000.00	6,000.00	
1.3	EXCAVACION EN BADEN	10.20	M3	300.00	3,060.00	
1.4	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO + 30% DE ABULTAMIENTO	13.26	M3	250.00	3,315.00	
						13,395.00
2 HORMIGON ARMADO EN						
2.1	HORMIGON CICLOPEO	5.10	M3	2,600.00	13,260.00	
2.2	HORMIGON	7.65	M3	8,731.26	66,794.14	
2.3	PULIDO Y FROTADO + ESCOBILLON	25.50	M2	80.00	2,040.00	
						82,094.14
3 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA						
		1.00	PA	1,000.00	1,000.00	
						1,000.00
SUB-TOTAL					\$	229,144.73

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$	8,020.07
TRANSPORTE	2.00%	\$	4,582.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$	2,291.45
CODIA	0.10%	\$	229.14
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$	6,874.34
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$	22,914.47
SUB-TOTAL GATOS INDIRECTOS		\$	44,912.36


NOTA: USAR MATERIAL DE PLANTA.

TOTAL GENERAL **\$ 274,057.09**

ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR ABOG. RALAIYS HERRERA
ING. ANDRES DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MANAN

OCT./2019,




**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS
EN LA CIUDAD DE BANI, PROV. PERAVIA,-**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	DEMOLICION DE ACERAS	1.112,00	M2	100,00	\$ 111.200,00	
2	DEMOLICION DE CONTENES	427,50	M2	100,00	\$ 42.750,00	
3	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	855,00	ML	35,00	\$ 29.925,00	
4	CONTENES	855,00	ML	680,50	\$ 581.827,50	
5	ACERAS	1.112,00	M2	610,13	\$ 678.464,56	
6	BOTE DE ESCOMBRO	228,00	M3	250,00	\$ 57.000,00	
7	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA	1,00	PA	3.500,00	\$ 3.500,00	
					SUB-TOTAL	\$ 1.504.667,06

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 52.663,35
TRANSPORTE	2,00%	\$ 30.093,34
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 15.046,67
CODIA	0,10%	\$ 1.504,67
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 45.140,01
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 150.466,71
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 294.914,74

TOTAL GENERAL	\$ 1.799.581,80
----------------------	------------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA.


ING. NEY GONZÁLEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



PREPARADO POR: ING. ANTONIO DE LOS SANTOS
ARQ. RALIDYS HERRERA
ARQ. ANGEL MAÑAN



NOV./2019,-

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
BRISAS DE GUAZUMA, BANI, PROVINCIA PERAVIA.-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1 DEMOLICION DE:						
1.1	ACERAS EN MAL ESTADO	205.00	M2	60.00	\$ 12,300.00	
1.2	CONTENES EN MAL ESTADO	81.50	ML	60.00	\$ 4,890.00	
1.3	BOTE DE ESCOMBROS	33.37	M3	250.00	\$ 8,342.50	
						\$ 25,532.50
2 HORMIGON SIMPLE EN:						
2.1	CONTENES	81.50	ML	680.50	\$ 55,460.75	
2.2	ACERAS	205.00	M2	610.13	\$ 125,076.65	
						\$ 180,537.40
3 LIMPIEZA FINAL						
		1.00	PA	2,500.00	\$ 2,500.00	
						\$ 2,500.00
SUB-TOTAL					\$ 208,569.90	

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 7,299.95
TRANSPORTE	2.00%	\$ 4,171.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 2,085.70
CODIA	0.10%	\$ 208.57
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 6,257.10
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 20,856.99
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 40,879.70

TOTAL GENERAL \$ 249,449.60

NOTA: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2
NOTA: USAR MATERIAL DE PLANTA .



SUPERVISOR DE OBRAS: *Andrés de los Santos*
ING. ANGEL MAÑAN
DIGITACION: ARQ. RALAI DYS HERRERA
AUDITORA DE OBRAS: ING. CARMEN C. SANTANA



OCTUBRE./2019.-

**PRESUPUESTO PARA DE PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, NUEVA ESPERANZA
BANI, PROVINCIA PERAVIA.-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

LARGO P= 100,00 ML ANCHO P= 3,00 ESP.= 0,12 AREA TOTAL= 304,16 M2 ESP. 0,12

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	DEMOLICION DE ACERAS	30.00	M2	60.00	\$ 1,800.00	
2	NIVELACION TOPOGRAFICA	100.00	ML	35.00	\$ 3,500.00	
3	BOTE DE ESCOMBROS	62.50	M3	250.00	\$ 15,625.00	
4	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO A MANO	304.16	M2	25.00	\$ 7,604.00	
5	EXCAVACION	45.00	M3	300.00	\$ 13,500.00	
6	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO					\$ 42,029.00
6.1	HORMIGON SIMPLE 1:2:4 PAVIMENTO	36.50	M3	5,000.00	\$ 182,500.00	
6.2	FROTADO, PULIDO+ ESCOBILLON	304.16	M2	80.00	\$ 24,332.80	
						\$ 206,832.80
7	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	\$ 1,500.00	
						\$ 1,500.00

SUB-TOTAL \$ 250,361.80

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 8,762.66
TRANSPORTE	2.00%	\$ 5,007.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 2,503.62
CODIA	0.10%	\$ 250.36
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 7,510.85
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 25,036.18
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 49,070.91

TOTAL GENERAL \$ 299,432.71

ESPESOR PAVIMENTO 0,12

NOTA 1: USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN.

NOTA 2: EL CALLEJON TIENE MEDIDAS IRREGULARES POR LO TANTO HEMOS TOMADOS LARGO PROMEDIO Y ANCHO PROMEDIO POR LO CUAL EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON EL TOTAL DE 304,16 M2 INDICADO EN ESTE PRESUPUESTO.-



PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS RÍOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



OCT./2019.-


**PRESUPUESTO PARA ASFALTO EN EL RESIDENCIAL ERNEISA
BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	ASFALTO+TRANSPORTE	18.50	M3	9,500.00	175,750.00	
2	RC2	120.25	GLS	75.00	9,018.75	
3	CORTE ASFALTICO MAL ESTADO	296.00	ML	60.00	17,760.00	
4	EXTRACCION ASFALTO CORTADO	14.80	M3	250.00	3,700.00	
5	BOTE DE ASFALTO CORTADO	20.00	M3	250.00	5,000.00	
6	MANO DE OBRA COLOCACION	1.00	PA	16,300.00	16,300.00	
7	RODILLO	9.25	HORA	2,500.00	23,125.00	
						250,653.75

TOTAL GENERAL	250,653.75
----------------------	-------------------

SEGURO SOCIAL	3.50%	8,772.88
TRANSPORTE	2.00%	5,013.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	2,506.54
CODIA	0.10%	250.65
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	7,519.61
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	25,065.38
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		49,128.14

TOTAL	299,781.89
--------------	-------------------



ING. NEY GONZALEZ
ING. NEY GONZALEZ
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



ING. ANDRES DE LOS SANTOS
 PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS
 ARQ. ANGEL MAÑAN
 ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCT./2019

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA
EN EL RESIDENCIAL HERMANOS SERRET, BANI, PROV.PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

NO.	CONCEPTO	CANT.	UND.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	REPLANTEO	1.00	PA	4,000.00	4,000.00	
						4,000.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	EXC.ZAPATA DE MURO 45X60X90.2	24.35	M3	300.00	7,305.00	
2.2	EXC.ZAPATA DE COL.1X1.70X1.70	2.89	M3	300.00	867.00	
2.3	REPOSICION MANUAL .35X.30X90.2	9.47	M3	200.00	1,894.00	
2.4	RELLENO COMPACTO 16.75X27.75X.70	325.36	M3	500.00	162,680.00	
						172,746.00
3	HORMIGON ARMADO					
3.1	ZAPATA DE MURO .45X.25X90.2	10.14	M3	6,623.38	67,161.07	
3.2	ZAPATA DE COL.1.7X1.7X.5	2.89	M3	7,958.28	22,999.43	
3.4	COLUMNAS .55X.37XH	2.70	M3	19,017.70	51,347.79	
3.5	PISO = 0.10X28.05X17.05 CON MALLA	47.82	M3	6,500.00	310,830.00	
						452,338.29
4	BLOCKS					
4.1	BLOCKS DE 6"BNP	63.14	M2	800.00	50,512.00	
						50,512.00
5	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.1	PAÑETE EN MURO	27.06	M2	285.00	7,712.10	
5.2	PAÑETE EN COL.	22.16	M2	300.00	6,648.00	
5.3	CANTOS EN COL Y CANCHA	122.56	ML	120.00	14,707.20	
5.4	FRAGUACHE	22.16	M2	80.00	1,772.80	
5.6	PULIDO PISO A MAQUINA	478.25	M2	80.00	38,260.00	
						69,100.10
6	OTROS					
6.1	BASE PARA INSTALAR TABLERO	2.00	UD	2,000.00	4,000.00	
6.2	TABLERO COMPLETO	2.00	UD	22,000.00	44,000.00	
6.3	ISTALACION DE TABLERO	2.00	UD	1,500.00	3,000.00	
						51,000.00
7	PINTURA EN:					
7.1	CANCHA Y COLUMNAS	1.00	PA	16,000.00	16,000.00	
						16,000.00
8	GRADERIA					
8.1	REPLATEO	1.00	PA	1,000.00	1,000.00	
8.2	EXC.ZAPATA DE MURO	7.61	M3	300.00	2,283.00	
8.3	HORMIGON ARMADO				-	
8.4	ZAPATA DE MURO	3.17	M3	6,623.00	20,994.91	
8.5	VIGA DE AMARRE .20X.15X15.88	0.47	M3	21,152.23	9,941.55	
8.6	LOSA H=.10(ASIENTOS)	5.71	M3	11,500.00	65,665.00	
						99,884.46
9	BLOCKS					
9.1	BLOCKS DE 6"BNP	31.33	M2	800.00	25,064.00	
9.2	BLOCKS DE 6"SNP	44.35	M2	889.71	39,458.64	
						64,522.64
10	TERMINACION DE SUPERFICIE					
10.1	PAÑETE EN MURO	151.36	M2	285.00	43,137.60	
10.2	PAÑETE EN VIGA	5.42	M2	300.00	1,626.00	
10.3	FRAGUACHE	5.42	M2	80.00	433.60	
10.4	CANTOS		ML	120.00	-	
10.5	MOCHETAS	116.54	ML	140.00	16,315.60	
						61,512.80
11	PINTURA					
11.1	PINTURA EN MURO (2 MANOS)	348.52	M2	120.00	41,822.40	
						41,822.40

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA
EN EL RESIDENCIAL HERMANOS SERRET, BANI, PROV. PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

12	INSTALACION ELECTRICA				
12.1	SALIDA CENITAL	5.00	UD	1,214.64	6,073.20
12.2	SALIDA TOMACORRIENTE 110V	4.00	UD	1,242.97	4,971.88
12.3	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	3.00	UD	1,062.31	3,186.93
12.4	PANEL DE CONTROL DE 4 A 8	1.00	UD	2,892.26	2,892.26
12.5	REGISTRO 4X4	1.00	UD	380.84	380.84
13	HERRERIA				17,505.11
13.1	PUERTA EN TOLA 1X2.10	22.96	PL	195.99	4,499.93
13.2	PUERTA EN TOLA .7X2.10(2 U/D)	29.40	PL	195.99	5,762.11
13.3	VENTANA EN TOLA	45.80	PL	195.99	8,976.34
					19,238.38
14	ACERAS				
14.1	ACERAS PERIMETRAL EN CAFETERIA	23.08	M2	1,075.00	24,811.00
14.2	ACERAS EN GRADAS	9.52	M2	1,075.00	10,234.00
					35,045.00
				SUB-TOTAL	1,155,227.18
15	INSTALACION ELECTRICA				
	4 POSTE DE LUZ+ALAMBRADO+INSTALACION+TRANSF				
15.1	ORMADOR	1.00	PA	173,215.00	173,215.00
					173,215.00
16	ADICIONAL DE CANCHA				
16.1	EXCAVACION DE ZAPATA DE MURO	6.21	M3	300.00	1,863.00
16.2	EXCAVACION ZAPATA DE COL.1X1.7X1.7	2.89	M3	300.00	867.00
					2,730.00
17	HORMIGON ARMADO				
17.1	ZAPATA DE MURO	2.58	M3	6,623.00	17,087.34
17.2	ZAPATA DE COLUMNA	1.44	M3	7,958.28	11,459.92
17.3	COLUMNA	1.35	M3	19,017.71	25,673.91
17.4	PISO CON MALLA .20*.20	5.10	M3	6,500.00	33,150.00
					87,371.17
18	BLOCKS				
18.1	BLOCKS DE 6" BNP	18.40	M2	800.00	14,720.00
18.2	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,200.00	1,200.00
					15,920.00

SUB-TOTAL 1,434,463.35

SEGURO SOCIAL	3.5%	50,206.22
TRANSPORTE	2.00%	28,689.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	14,344.63
CODIA	0.10%	1,434.46
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	43,033.90
SUP. Y DIRECCION	10.00%	143,446.33
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.6%	281,154.82
TOTAL GENERAL		1,715,618.17

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO DE BANI
ING. NEY GÓZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. *Andrés de los Santos*
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE GRADA
EN SALINAS DE PUERTO HERMOSO, BANI, PROV. PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

NO.	CONCEPTO	CANT.	UND.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	REPLANTEO	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.2	MARCADO	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
						7,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	EXC.ZAPATA DE MURO	7.49	M3	300.00	2,247.00	
2.2	EXCAVACION DE COLUMNA	5.04	M3	300.00	1,512.00	
						3,759.00
3	HORMIGON ARMADO Y SIMPLE					
3.1	ZAPATA DE MURO	3.21	M3	6,864.00	22,033.44	
3.2	ZAPATA DE COLUMNA	1.70	M3	7,842.00	13,331.40	
3.4	COLUMNAS	1.05	M3	18,000.00	18,900.00	
3.5	VIGA DE AMARRE	1.20	M3	22,000.00	26,400.00	
3.6	LOSA	5.76	M3	12,600.00	72,576.00	
3.8	ACERA	50.00	M2	610.13	30,506.50	
						183,747.34
4	BLOCKS					
4.1	BLOCKS DE 8" B.N.P	7.35	M2	1,150.00	8,452.50	
4.2	BLOCK DE 8" S.N.P	18.69	M2	1,100.00	20,559.00	
4.3	BLOCK DE 6" EN ANTEPECHO	8.00	M2	950.00	7,600.00	
						36,611.50
5	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.1	PAÑETE EN MURO	63.46	M2	350.00	22,211.00	
5.2	MOCHETAS	13.85	M2	90.00	1,246.50	
5.3	CANTOS	159.28	ML	90.00	14,335.20	
5.4	PAÑETE PULIDO EN ASIENTOS	48.00	M2	80.00	3,840.00	
5.6	FRAGUACHE EN VIGAS Y COLUMNAS	26.08	M2	75.00	1,956.00	
						43,588.70
7	PINTURA EN:					
7.1	PINTURA EN GRADA	77.31	M2	160.00	12,369.60	
						12,369.60
						SUB-TOTAL 287,576.14

SEGURO SOCIAL	3.5%	10,065.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	2,875.76
CODIA	0.10%	287.58
TRANSPORTE	3.00%	8,627.28
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	8,627.28
DIRECCION TECNICA	10.00%	28,757.61
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	20.6%	59,240.68
TOTAL GENERAL		346,816.82



Ing. Ney González
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

Andrés de los Santos
PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA




OCT./2019.-

**PROYECTO PARA LA ILUMINACION DEL ESTADIO DE SOFTBOLL
EN LA COMUNIDAD EL LLANO , BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	Lampara Led, 500W, 110-220V	20	UDS.	40,916.50	818,330.00	
						818,330.00
2	Poste de HA, 50 pies, 500DAM, pretensado; con instalacion	8	UDS.	52,025.00	416,200.00	
						416,200.00
3	ESTRUCTURA EN POSTE:					
3.1	Cruseta de 8 pies	8	UDS.	2,600.00	20,800.00	
3.2	Fleje de 28 pulg.	16	UDS.	220.00	3,520.00	
3.3	Tornillo 5/8x12, galvanizado	16	UDS.	125.00	2,000.00	
3.4	Tornillo 3/8x2, galvanizado	45	UDS.	35.00	1,575.00	
3.5	Asesorios	1	PA	15,000.00	15,000.00	
						42,895.00
4	ATERORIZAJES:					
4.1	Varilla de Cu, 5/8x6	9	UDS.	425.00	3,825.00	
4.2	Conector para varilla de aterrizaje	9	UDS.	55.00	495.00	
4.3	Alambre de Cu, desnudo, N° 2	400	pies	55.00	22,000.00	
						26,320.00
5	ALIMENTACION ELECTRICA:					
5.1	Alambre con forro de goma N° 12-3	100	pies	30.00	3,000.00	
5.2	Alambre de vinil N° 8-2, USA	500	pies	45.00	22,500.00	
5.3	Alambre THW, N° 8, USA	1580	pies	20.00	31,600.00	
5.4	Alambre THW, n° 6, USA	1340	pies	30.00	40,200.00	
5.5	Alambre THW, N° 2/0, USA	150	pies	180.00	27,000.00	
5.6	Alambre THW, N° 10, USA	1000	pies	12.00	12,000.00	
5.7	Panel de Boar de 125 AMP Ø, 9 Circ.	1	PA	63,720.00	63,720.00	
5.8	Mano de obra	1	PA	165,000.00	165,000.00	
						365,020.00
					SUB-TOTAL	1,668,765.00




ING. NEY GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

SEGURO SOCIAL	3.5%	58,406.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	16,687.65
CODIA	0.10%	1,668.77
TRANSPORTE	2.00%	33,375.30
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	50,062.95
DIRECCION TECNICA	10%	166,876.50
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		327,077.95

TOTAL GENERAL 1,995,842.95


 PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

NOV / 2019

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE GRADA
EN EL PLAY DE BOCA CANASTA, BANI, PROV. PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

NO.	CONCEPTO	CANT.	UND.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	REPLANTEO	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.2	MARCADO	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
						7,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	EXC.ZAPATA DE MURO	7.49	M3	300.00	2,247.00	
2.2	EXCAVACION DE COLUMNA	5.04	M3	300.00	1,512.00	
						3,759.00
3	HORMIGON ARMADO Y SIMPLE					
3.1	ZAPATA DE MURO	3.21	M3	6,864.00	22,033.44	
3.2	ZAPATA DE COLUMNA	1.70	M3	7,842.00	13,331.40	
3.4	COLUMNAS	1.05	M3	18,000.00	18,900.00	
3.5	VIGA DE AMARRE	1.20	M3	22,000.00	26,400.00	
3.6	LOSA	5.76	M3	12,600.00	72,576.00	
3.8	ACERA	50.00	M2	610.13	30,506.50	
						183,747.34
4	BLOCKS					
4.1	BLOCKS DE 8" B.N.P	7.35	M2	1,150.00	8,452.50	
4.2	BLOCK DE 8" S.N.P	18.69	M2	1,100.00	20,559.00	
4.3	BLOCK DE 6" EN ANTEPECHO	8.00	M2	950.00	7,600.00	
						36,611.50
5	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.1	PAÑETE EN MURO	63.46	M2	350.00	22,211.00	
5.2	MOCHETAS	13.85	M2	90.00	1,246.50	
5.3	CANTOS	159.28	ML	90.00	14,335.20	
5.4	PAÑETE PULIDO EN ASIENTOS	48.00	M2	80.00	3,840.00	
5.6	FRAGUACHE EN VIGAS Y COLUMNAS	26.08	M2	75.00	1,956.00	
						43,588.70
7	PINTURA EN:					
7.1	PINTURA EN GRADA	77.31	M2	160.00	12,369.60	
						12,369.60
					SUB-TOTAL	287,576.14



Ing. Ney Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGURO SOCIAL	3.5%	10,065.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	2,875.76
CODIA	0.10%	287.58
TRANSPORTE	3.00%	8,627.28
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	8,627.28
DIRECCION TECNICA	10.00%	28,757.61
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	20.6%	59,240.68
TOTAL GENERAL		346,816.82

PREPARADO POR: *Ing. Andres de los Santos*
ING. ANGEL MAÑAN



**PROYECTO DE ILUMINACION PARCIAL DE SU INTERIOR Y REHABILITACION DEL BOMBEO
DE AGUA DEL PARQUE DEL RESIDENCIAL LAS MARIAS, BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UND	PRECIO	VALOR
1	RECONSTRUCCION CASETA DE BOMBA	1.0	PA	10,000.00	10,000.00
2	ALAMBRE THW, N° 8, USA	500.0	PIES	20.00	10,000.00
3	ALAMBRE THW, N° 10, USA	500.0	PIES	11.50	5,750.00
4	ALAMBRE THW N° 12, USA	500.0	PIES	8.00	4,000.00
5	LAMP. LED T/P, 100W, IP65, COMPLETA	4.0	UDS	6,000.00	24,000.00
6	PANEL LED, 24 W, DE SUP, RED., MEGALEDS	1.0	UD	725.00	725.00
7	PANEL LED, 18 W, DE SUP, RED., MEGALEDS	1.0	UD	625.00	625.00
8	LAMPARA DE PARED MEDIA LUNA	1.0	UD	950.00	950.00
9	SWITCH DE SEGURIDAD G.E., 60A, 2P, C/F	1.0	UD.	3,500.00	3,500.00
10	CAJA DE BREAKER G.E., 30A, 2P	1.0	UD.	250.00	250.00
11	BREAKER GRUESO G.E., 20A	2.0	UDS	225.00	450.00
12	TUBO SDR-26, DE 1X19, PVC	5.0	UDS	190.00	950.00
13	CURVA DE 1, PVC.	3.0	UDS	15.00	45.00
14	CURVA DE 3/4, PVC.	6.0	UDS	12.00	72.00
15	TUBO SDR-26, 3/4X19, PVC	6.0	UDS	145.00	870.00
16	ABRAZADERA UNISTRUST DE 1 PULG.	2.0	UDS	60.00	120.00
17	CONDULET ENTRADA, DE 1 PULG.	1.0	UD	100.00	100.00
18	TUBO EMT, DE 1X10	1.0	UD	275.00	275.00
19	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2.0	UDS	75.00	150.00
20	CURVA DE 3/4, EMT.	1.0	UD.	78.00	78.00
21	CONECTOR PARA CABLE TRIPLEX	3.0	UDS	200.00	600.00
22	TORRE EN TUBO GALV. DE 3 PULG X 20 PIES	4.0	UDS	8,900.00	35,600.00
23	PREPARACION DE BASE PARA LAMP.	4.0	UDS	1,500.00	6,000.00
24	ACCESORIOS	1.0	PA	1,500.00	1,500.00
25	TANQUE CISTERNA DE 60 GLS., FIBRA	1.0	PA	7,850.00	7,850.00
26	BOMBBA DE AGUA PEDROLLO DE 1 HP	1.0	UD	11,700.00	11,700.00
27	ACCESORIOS PARA TANQUE/BOMBA	1.0	PA	2,200.00	2,200.00
28	VALVULA CISTERNA DE 3/4 ITALY, C/BOLLA	1.0	PA	500.00	500.00
29	CANDADO YALE 50MM, ANTICIZALLA	1.0	UD	750.00	750.00
30	CANDADO YALE 50MM,	4.0	UDS	500.00	2,000.00
31	MANO DE OBRA	1.0	PA	31,000.00	31,000.00
TOTAL GENERAL					162,610.00

SEGURO SOCIAL	3.5%	5,691.35
PENSIONES Y JUBILACION	1%	1,626.10
CODIA	0.10%	162.61
TRANSPORTE	2.00%	3,252.20
GASTOS ADMINISTRATIV	3.00%	4,878.30
DIRECCION TECNICA	10%	16,261.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		31,871.56

TOTAL GENERAL 194,481.56



May Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

Diego Alvarez
PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

OCTUBRE DEL 2019.

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL RESIDENCIAL
MARIA DEL CARMEN, BANI, PROV. PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UNI	P.U	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Exc. Zapata de muros	50.37	M3	250.00	12,592.50	
1.2	Excavacion zapara de muro glorieta	4.74	M3	250.00	1,185.00	
1.3	Excavacion zapata columna glorieta	2.68	M3	250.00	670.00	
						14,447.50
2	HORMIGON:					
2.1	Zapata en jardineras	16.79	M3	8,133.30	136,558.11	
2.2	Zapata muro en glorieta	4.71	M3	8,133.30	38,307.84	
2.3	Zapata columnas	1.45	M3	9,420.00	13,659.00	
2.4	Columnas 0 25	1.087	M3	27,636.50	30,040.88	
2.5	Viga 1 glorieta	1.75	M3	22,763.00	39,835.25	
2.6	Vuelo 1	1.26	M3	20,494.87	25,823.54	
2.7	Viga 2	2.36	M3	22,763.00	53,720.68	
2.8	Vuelo 2	3.72	M3	15,670.00	58,292.40	
2.9	Losa	3.63	M3	15,670.00	56,882.10	
2.10	Viga de amarre en jardineras	6.66	M3	23,125.00	154,012.50	
2.11	Hormigon en losa de glorieta	4.24	M3	15,670.00	66,440.80	
2.12	Hormigon en vuelo de glorieta	1.55	M3	20,494.87	31,767.05	
						705,340.14
3.-	MUROS DE BLOCK:					
3.1	Block de 6" en jardineras	125.51	M2	883.00	110,825.33	
3.2	Block de 6" en glorieta	9.65	M2	883.00	8,520.95	
3.3	Block de 8" en glorieta sobre 1er vuelo	4.80	M2	1,389.00	6,667.20	
						126,013.48
4.-	PAÑETE:					
4.1	Repello en columnas	17.43	M2	200.00	3,486.00	
4.2	Pañete en muros	196.75	M2	300.00	59,025.00	
4.3	Cantos en jardineras	186.59	ML	90.00	16,793.10	
4.4	Cantos en glorieta	130.80	ML	90.00	11,772.00	
4.5	Fraguache en vigas, columnas y losa	96.10	M2	60.00	5,766.00	
4.6	Pañete en viga	18.46	M2	350.00	6,461.00	
4.7	Pañete en vuelo 1	11.12	M2	350.00	3,892.00	
4.8	Pañete en antepecho	5.04	M2	300.00	1,512.00	
4.9	Pañete en viga interior	7.04	M2	350.00	2,464.00	
4.10	Pañete en vuelo de losa superior	12.30	M2	350.00	4,305.00	
4.11	Fino de losa de techo de glorieta	48.00	M2	600.00	28,800.00	
4.12	Andamios	70.35	M2	100.00	7,035.00	
						151,311.10
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	Luces cenitales glorieta	13.00	UND	1,215.65	15,803.45	
5.2	Luz cenital en caseta de bomba	1.00	UND	1,215.65	1,215.65	
5.3	Salida electrica para lamparas	15.00	UND	2,431.30	36,469.50	
5.4	Registro electrico	6.00	UND	350.00	2,100.00	
5.5	Caja de breakers (8 a 4)	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
5.6	Alimentacion electrica	1.00	PA	6,000.00	6,000.00	
						65,088.60
6	CISTERNA					
6.1	Excavacion	21.40	M3	300.00	6,420.00	
6.2	Base de hormigon en fondo (Esp. 0.10)	1.40	M3	6,000.00	8,400.00	
6.3	Hormigon en losa de fondo	2.07	M3	9,600.00	19,872.00	
6.4	Hormigon en losa techo	1.62	M3	10,634.25	17,227.49	
6.5	Muro de block 8" camaras llenas	18.17	M2	1,389.00	25,238.13	
6.6	Pañete interior	17.15	M2	300.00	5,145.00	
6.7	Fino en losa de techo	13.50	M2	450.00	6,075.00	
6.8	Fino en losa de fondo	12.75	M2	450.00	5,737.50	
						94,115.12

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL RESIDENCIAL
MARIA DEL CARMEN, BANI, PROV. PERAVIA.**
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

7	CASETA DE BOMBA				
7.1	Muros de block de 6"	7.29	M2	800.00	5,832.00
7.2	Losa de techo inclinada	0.43	M3	300.00	129.00
7.3	Pañete en muro	14.22	M2	300.00	4,266.00
7.4	Fino en losa	2.91	M2	450.00	1,309.50
7.5	Pañete losa	1.76	M2	300.00	528.00
7.6	Pañete en vuelo	0.88	M2	300.00	264.00
7.7	Cantos	53.32	M2	90.00	4,798.80
					17,127.30
				SUB-TOTAL	1,173,443.24

SEGURO SOCIAL	3.50%	41,070.51
TRANSPORTE	2.00%	23,468.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	11,734.43
CODIA	0.10%	1,173.44
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	35,203.30
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	117,344.32
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		229,994.87

TOTAL GENERAL	RD\$ 1,403,438.11
----------------------	--------------------------



DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE BANI

Ing. Ney González
ING. NEY GONZÁLEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

REALIZADO POR: *Ing. Andrés de los Santos*
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



OCT. 2019

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO
RESIDENCIAL PALO BLANCO, BANI, PROV. PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	REPLANTEO					
1.1	REPLANTEO		M2	60.00	-	
1.2	LIMPIEZA Y ACOND. DE AREA	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.3	BOTE DE ESCOMBROS	2.00	BOTE	1,200.00	2,400.00	
						7,400.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	EXCAVACION EN MUROS (MULTIUSO)	5.65	M3	300.00	1,695.00	
2.2	EXCAVACION ZAPATA DE MUROS (DEPOSITO)	4.24	M3	300.00	1,272.00	
2.3	EXCAVACION ZAPATA DE COLUMNAS	4.60	M3	300.00	1,380.00	
2.4	RELLENO DE REPOSICION	2.87	M3	125.00	358.75	
2.5	BOTE DE MATERIAL	6.79	M3	250.00	1,697.50	
2.6	REMOCION DE CAPA VEGETAL EN MULTIUSO	19.38	M3	350.00	6,783.00	
2.7	BOTE DE CAPA VEGETAL	25.19	M3	250.00	6,297.50	
2.8	RELLENO COMPACTADO (MULTIUSO)	25.84	M3	550.00	14,212.00	
						33,695.75
3	HORMIGON ARMADO					
3.1	ZAPATA DE MUROS (MULTIUSO)	2.42	M3	6,321.00	15,296.82	
3.2	ZAPATA DE MUROS (DEPOSITO)	1.51	M3	6,321.00	9,544.71	
3.3	ZAPATA COLUMNA (DEPOSITO)	0.32	M3	8,258.42	2,642.69	
3.4	ZAPATA DE COLUMNAS (MULTIUSO)	2.01	M3	8,258.42	16,599.42	
3.5	COLUMNAS DE AMARRE 0,20*0,20 (MULTIUSO)	0.27	M3	22,000.00	5,940.00	
3.6	VIGA 0,30*0,50 (MULTIUSO)	3.38	M3	22,000.00	74,360.00	
3.7	VIGA DE AMARRE 0,20*0,20 (DEPOSITO)	0.40	M3	15,426.00	6,170.40	
3.8	DINTEL EN DEPOSITO	0.052	M3	22,000.00	1,144.00	
3.9	COLUMNAS 0,30*0,30 (MULTIUSO)	1.29	M3	20,931.00	27,000.99	
3.10	LOSA	8.84	M3	12,080.00	106,787.20	
						265,486.24
4	MUROS DE BLOCK					
4.1	BLOCK DE 8" B.N.P	4.04	M2	1,150.00	4,646.00	
4.2	BLOCK DE 8" S.N.P	23.36	M2	1,100.00	25,696.00	
4.3	BLOCK DE 6" EN ANTEPECHO	8.90	M2	950.00	8,455.00	
4.4	MUROS DE 6" (MULTIUSO)	14.36	M2	950.00	13,642.00	
						52,439.00
5	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.1	PAÑETE EN DEPOSITO	46.72	M2	350.00	16,352.00	
5.2	PAÑETE EN SALON MULTIUSO	7.18	M2	350.00	2,513.00	
5.3	PAÑETE EN TECHO	78.70	M2	350.00	27,545.00	
5.4	PAÑETE EN VIGA	29.32	M2	350.00	10,262.00	
5.5	PAÑETE EN COLUMNAS	14.40	M2	350.00	5,040.00	
5.6	MOCHETAS EN ANTEPECHO	6.67	M2	90.00	600.30	
5.7	FRAGUACHE	122.42	M2	60.00	7,345.20	
5.8	CANTOS	116.12	ML	90.00	10,450.80	
5.9	FINO	80.39	M2	450.00	36,175.50	
5.10	ZABALETA	42.90	ML	75.00	3,217.50	
5.11	ANTEPECHO	23.11	M2	350.00	8,088.50	
						127,589.80
6	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.1	LUCES CENITALES	13.00	UND	1,215.65	15,803.45	
6.2	INTERRUPTORES DOBLES	5.00	UND	1,425.00	7,125.00	
6.3	INTERRUPTORES TRIPLES	42.57	P2	1,600.00	68,112.00	
6.4	CAJA DE BREAKERS	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
6.5	TOMACORRIENTES	6.00	UND	1,270.00	7,620.00	
						102,160.45

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO
RESIDENCIAL PALO BLANCO, BANI, PROV. PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

7 INSTALACIONES SANITARIAS					
7.1	INODOROS	2.00	UND	5,812.00	11,624.00
7.2	LAVAMANOS	2.00	UND	3,955.00	7,910.00
7.3	DESAGUE DE PISO	2.00	UND	906.40	1,812.80
7.4	CAMARA SEPTICA	1.00	UND	20,000.00	20,000.00
7.5	FILTRANTE	8.00	BARAS	2,000.00	16,000.00
7.6	REGISTRO	2.00	UND	2,854.65	5,709.30
					63,056.10
8 INSTALACIONES ELECTRICAS					
8.1	LUMINARIAS	4.00	UND	486.26	1,945.04
8.2	INTERRUPTOR DOBLES	2.00	UND	570.00	1,140.00
					3,085.04
9 TERMINACION DE PISOS					
HORMIGON CON MALLA ELECTRO SOLDADA (MULTIUSO)					
9.1		7.09	M3	1,032.80	7,322.55
9.2	PISO PORCELANATO	81.38	M2	1,100.00	89,518.00
9.3	PISO PULIDO EN DEPOSITO	6.75	M2	650.00	4,387.50
9.4	PISO EN BAÑO	6.30	M2	815.00	5,134.50
9.5	REVESTIMIENTO EN MURO H:1,7	22.10	M2	815.55	18,023.66
					124,386.21
10	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	1,500.00
					1,500.00
SUB-TOTAL					780,798.59

SEGURO SOCIAL	3.5%	27,327.95
TRANSPORTE	1%	7,807.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.10%	780.80
CODIA	2.00%	15,615.97
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	23,423.96
SUP. Y DIRECCIÓN.	10%	78,079.86
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	153,036.52

TOTAL GENERAL	933,835.11
----------------------	-------------------



Ney González
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



PREPARADO POR: ARO RALAYDYS HERRERA
ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN

OCT./2019,

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD
DE RIO ARRIBA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UNI	P.U	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES					
	Limpieza y acondicionamiento de área	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
	Corte de capa vegetal	2,335.68	M2	60.00	140,140.80	
	Traslado de capa vegetal	350.34	M3	100.00	35,034.00	
	Relleno compactado	1,761.07	M3	450.00	792,481.50	
	Replanteo	1.00	PA	6,000.00	6,000.00	
	Exc. Zapata de muros	140.47	M3	250.00	35,117.50	
	Exc. Zapata de columnas en glorieta	8.00	M3	250.00	2,000.00	
	Tierra negra en jardineras	182.08	M3	550.00	100,144.00	
						1,112,417.80
2	HORMIGON:					
2.2.	Zapata de muros	54.36	M3	6,321.00	343,609.56	
	Zapata columnas glorieta	2.80	M3	8,258.42	23,123.58	
	Viga glorieta	1.84	M3	21,247.10	39,094.66	
	Viga de amarre en pared perimetral	0.81	M3	15,426.00	12,495.06	
	Losa glorieta	6.00	M3	10,958.00	65,748.00	
	Columnas glorieta	1.95	M3	15,891.00	30,987.45	
	Columnas en pared perimetral	0.70	M3	20,931.00	14,651.70	
	Aceras internas	912.11	M2	610.13	556,505.67	
	Aceras externa	153.03	M2	610.13	93,368.19	
	Contenes en aceras externas	120.00	MI	680.50	81,660.00	
	Huellas en escalones	85.00	MI	800.00	68,000.00	
						1,329,243.88
3.-	MUROS DE BLOCK:					
	Block de 6"	364.87	M2	800.00	291,896.00	
	Block de 8" en pared lateral Este	98.72	M2	957.28	94,502.68	
						386,398.68
4.-	PAÑETE:					
	En muros jardineras	215.53	M2	290.00	62,503.70	
	Mochetas en jardineras	58.78	M2	290.00	17,046.20	
	Cantos en jardineras	783.76	M2	90.00	70,538.40	
	En muros Lat. Este y Norte	133.20	M2	300.00	39,960.00	
	Viga glorieta	21.76	M2	300.00	6,528.00	
	Losa Glorieta	35.00	M2	300.00	10,500.00	
	Cantos en glorieta	82.92	M2	90.00	7,462.80	
	Fino de techo en glorieta	35.00	M2	450.00	15,750.00	
	Fraguache en glorieta	72.00	M2	60.00	4,320.00	
	Revestimiento de perrilla en columnas	8.00	UD	1,200.00	9,600.00	
	Capiteles en columnas	16.00	UD	600.00	9,600.00	
						253,809.10

5.- PLOMERIA:				
Llaves chorro	16.00	UD	350.00	5,600.00
Casa de bomba	1.00	UD	42,874.85	42,874.85
Bomba de agua	1.00	UD	16,000.00	16,000.00
Tanque hidroneumático	1.00	UD	14,500.00	14,500.00
Cisterna	1.00	UD	94,000.04	94,000.04
Piezas de plomería	1.00	PA	40,000.00	40,000.00
Mano de obra plomero	1.00	PA	25,000.00	25,000.00
				237,974.89
6.- ELECTRICIDAD:				
Luz cenital en glorieta	12.00	UD	1,215.65	14,587.80
Toma corriente en glorieta	2.00	UD	1,270.00	2,540.00
Luz cenital casa de bomba	2.00	UD	1,215.65	2,431.30
Interruptores doble	1.00	UD	1,425.00	1,425.00
Interruptores triple	3.00	UD	1,600.00	4,800.00
Caja de breacker de 8 A 16	1.00	UD	3,500.00	3,500.00
Caja de breacker de 2 A 4	1.00	UD	1,200.00	1,200.00
Caja de seguridad	1.00	UD	8,454.00	8,454.00
Reflector en área infantil	2.00	UD	6,800.00	13,600.00
Base en tubo de 3" para reflector	2.00	UD	2,300.00	4,600.00
Lámparas con pedestal	23.00	UD	13,500.00	310,500.00
				367,638.10
7.- OTROS:				
Baranda en tubos de 2" galvanizados	876.23	PIE2	180.00	157,721.40
Bancos en hierros	40.00	UD	8,500.00	340,000.00
				497,721.40
8 PLANTAS				
3 Grama en jardineras	910.44	M2	85.00	77,387.40
3 Arbustos	1.00	PA	60,000.00	60,000.00
3 Mano de obra jardinero	1.00	PA	50,000.00	50,000.00
				187,387.40
9 PINTURA				
3 En muros	464.27	M2	140.00	64,997.80
En losa de techo	35.00	M2	160.00	5,600.00
Impermeabilizante en techo (pintura)	35.00	M2	260.00	9,100.00
				79,697.80
10 Limpieza final				
Sereno	1.00	PA	1,000.00	1,000.00
	45.00	DIAS	550.00	24,750.00
				25,750.00

SUB-TOTAL 4,478,039.05



NOTA: USAR MATERIAL DE PLANTA.

ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGURO SOCIAL	3.50%	156,731.37
TRANSPORTE	2.00%	89,560.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	44,780.39
CODIA	0.10%	4,478.04
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	134,341.17
SUP. Y DIRECCIÓN.	18.00%	447,803.90
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		

TOTAL GENERAL 5,355,734.70

REALIZADO POR: ARO. RAFAEL HERRERA
ING. AMORES DE LOS SANTOS

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL RESIDENCIAL MARGARITA
BANI, PROVINCIA PERAVIA,
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**


L= 48 ML H= 2.00 M


No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES:						
1.1	LIMPIEZA DE TERRENO	1.00	PA	4,000.00	\$ 4,000.00	
						\$ 4,000.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	EXCAVACION ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS	14.08	M3	300.00	\$ 4,224.00	
2.2	RELLENO DE REPOSICION EN ZANJA	5.76	M3	125.00	\$ 720.00	
2.3	BOTE DE MATERIAL SOBRENTE (30% DE EXP.)	10.8	M3	250.00	\$ 2,700.00	
						\$ 7,644.00
3 HORMIGON ARMADO EN:						
3.1	ZAPATA DE MUROS DE BLOCKS DE 6"	5.44	M3	6,321.00	\$ 34,386.24	
3.2	COLUMNA DE AMARRE (0.15*0.20)	1.76	M3	22,000.00	\$ 38,720.00	
	VIGA VA (0.15*0.20)	1.44	M3	22,000.00	\$ 31,680.00	
						\$ 104,786.24
4 MUROS:						
4.1	MUROS DE BLOCK 6" B.N.P	19.20	M2	800.00	\$ 15,360.00	
4.2	MUROS DE BLOCK 6" S.N.P	43.00	M2	800.00	\$ 34,400.00	
						\$ 49,760.00
5 LIMPIEZA						
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	800.00	\$ 800.00	
						\$ 800.00
					SUB-TOTAL	\$ 166,990.24

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 5,844.66
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,339.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,669.90
CODIA	0.10%	\$ 166.99
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,009.71
SUP. Y DIRECCION.	10.00%	\$ 16,699.02
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 32,730.09

TOTAL GENERAL \$ 199,720.33

NOTA 1: USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN
YA QUE EN EL ANALISIS DE COSTO SE TOMO EN
CUENTA LA CALIDAD DE LOS MISMOS


ING. NEY GONZALEZ
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES


 PREPARADO POR: ~~MARCIALAIDYS HERRERA~~
 ING. ANDRES DE LOS SANTOS
 ING. ANGEL MAÑAN



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL
LAS CALDERAS, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA DE TERRENO	500.00	M2	30.00	15000.00	
1.2	BOTE DE MATERIAL	75.00	M3	250.00	18750.00	
1.3	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	500.00	M3	30.00	15000.00	
1.4	EXCAVACION ZAPATA DE MURO	18.90	M3	300.00	5670.00	
1.5	ARENA Y TABA	100.00	M3	1000.00	100000.00	
1.6	COLOCACION DE ARENA Y TABA	100.00	M3	100.00	10000.00	
						164,420.00
2	HORMIGON EN:					
2.1	ZAPATA DE MURO 6"	6.3	M3	6,623.38	41727.29	
2.2	COLUMNAS	0.24	M3	20,931.00	5023.44	
2.3	ZAPATA DE COLUMNAS	0.32	M3	8,258.42	2642.69	
						49,393.43
3	MUROS DE BLOCK 6" EN:					
3.1	PARED PERIMETRAL B.N.P	14.00	M2	950.00	13300.00	
3.2	PARED PERIMETRAL S.N.P	42.00	M2	950.00	39900.00	
						53,200.00
4	TERMINACION DE SUPERFICIE					
4.1	MUROS	42.00	M2	350.00	14700.00	
4.2	ZABALETA SOBRE MURO	70.00	ML	75.00	5250.00	
4.3	PAÑETE DE COLUMNAS	4.00	M2	350.00	1400.00	
4.4	CANTOS	20.00	ML	90.00	1800.00	
						23,150.00
5	OTROS					
5.1	MALLA CICLONICA (6 PIES)	120.60	M2	960.00	115776.00	
5.2	PUERTA DE HIERRO (PERFIL)	77.40	P2	350.00	27090.00	
5.3	BANCOS EN GRANITO	10.00	UND	5,500.00	55000.00	
5.4	COLOCACION DE BANCOS	10.00	UND	600.00	6000.00	
5.5	ACERA INTERNA	30.00	M2	610.13	18303.90	
						222,169.90
6	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	1500.00	
						1,500.00
	SUB-TOTAL					513,833.33

SEGURO SOCIAL	3.5%	\$ 17,984.17
TRANSPORTE	1%	\$ 5,138.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.10%	\$ 513.83
CODIA	2.00%	\$ 10,276.67
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	\$ 15,415.00
SUP. Y DIRECCIÓN.	10%	\$ 51,383.33
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	\$ 100,711.33

TOTAL GENERAL 614,544.66



Ing. Ney Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

Arq. Angel Mañan
PREPARADO POR: ARQ. RALMUY S HERRERA
ING. ANDRES DE LOS SANTOS
ARQ. ANGEL MAÑAN



OCT./2019.

**PRESUPUESTO PARA LA TERMINACION DEL PARQUE
RESIDENCIAL VILLA REAL, BANI, PROV. PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UND.	P.U	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	EXTRACCION DE MATERIAL EN JARDINERIA	20.00	M3	300.00	6,000.00	
1.2	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	26.00	M3	250.00	6,500.00	
						12,500.00
2	MOVIMIETO DE TIERRA					
2.1	TIERRA NEGRA EN JARDINERIA	43.00	M3	900.00	38,700.00	
2.2	ACONDICIONAMIENTO DE TIERRA NE	40.00	M3	200.00	8,000.00	
						46,700.00
3.-	OTROS					
3.1	GRAMA	200.00	M2	82.00	16,400.00	
3.2	ARBUSTOS	1.00	PA	12,000.00	12,000.00	
3.3	MANO DE OBRA JARDINERIA	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
						43,400.00
4.-	TERMINACION DE PISO					
4.1	CERAMICA EN TARIMA	30.00	M2	200.00	6,000.00	
						6,000.00
						SUB-TOTAL 108,600.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	3,801.00
TRANSPORTE	2.00%	2,172.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	1,086.00
CODIA	0.10%	108.60
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	3,258.00
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	10,860.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		21,285.60

TOTAL GENERAL RD\$ 129,885.60



Ney González
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

REALIZADO POR: ING. *Andrés de los Santos*
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE BANOS Y PENDULO
RESIDENCIAL VALERA GUZMAN, BANI, PROV. PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	REPLANTEO					
1.1	REPLANTEO	8.16	M2	60.00	489.60	
1.2	LIMPIEZA Y ACOND. DE AREA	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.3	BOTE DE ESCOMBROS	2.00	BOTE	1,200.00	2,400.00	
						7,889.60
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	EXCAVACION DE ZAPATA DE MUROS 8"	6.87	M3	300.00	2,061.00	
2.2	RELLENO DE REPOSICION EN MUROS	2.94	M3	125.00	367.50	
2.3	BOTE DE MATERIAL	6.00	M3	250.00	1,500.00	
2.4	RELLENO COMPACTADO	1.89	M3	550.00	1,039.50	
						4,968.00
3	HORMIGON ARMADO					
3.1	ZAPATA DE MUROS	2.45	M3	6,321.00	15,486.45	
3.2	LOSA	1.85	M3	12,080.00	22,348.00	
3.3	DINTELES	0.14	M3	22,000.00	3,080.00	
3.4	VIGA DE AMARRE 20*20	0.65	M3	15,426.00	10,026.90	
						50,941.35
4	MUROS DE BLOCK					
4.1	BLOCK DE 8" B.N.P	6.54	M2	1,150.00	7,521.00	
4.2	BLOCK DE 8" S.N.P	36.96	M2	1,100.00	40,656.00	
4.3	BLOCK DE 6" EN ANTEPECHO	3.00	M2	950.00	2,850.00	
						51,027.00
5	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.1	PAÑETE INTERIOR	35.10	M2	350.00	12,285.00	
5.2	PAÑETE EXTERIOR	41.84	M2	350.00	14,644.00	
5.3	PAÑETE EN TECHO	13.50	M2	350.00	4,725.00	
5.4	MOCHETAS	5.24	M2	90.00	471.60	
5.5	FRAGUACHE	13.50	M2	60.00	810.00	
5.6	CANTOS	45.80	ML	90.00	4,122.00	
5.7	FINO	6.58	M2	450.00	2,961.00	
5.8	ZABALETA	12.20	ML	75.00	915.00	
5.9	ANTEPECHO	4.88	M2	800.00	3,904.00	
5.10	IMPERMEABILIZANTE	9.08	M2	120.00	1,089.60	
5.11	ACERA	12.20	M2	610.13	7,443.59	
						53,370.79
6	PUERTAS Y VENTANAS					
6.1	PUERTAS POLIMETALICAS BLANCAS	2.00	UND	6,500.00	13,000.00	
6.2	VENTANAS DE ALUMINIO	2.00	UND	3,684.24	7,368.48	
6.3	PROTECTORES EN PUERTAS Y VENTANAS	42.57	P2	280.00	11,919.60	
						32,288.08
7	INSTALACIONES SANITARIAS					
7.1	DESAGUE PLUVIAL	2.00	UND	950.00	1,900.00	
7.2	VENTILACION DE BAÑO 3"	2.00	UND	950.00	1,900.00	
7.3	INODOROS	2.00	UND	5,812.00	11,624.00	
7.4	LAVAMANOS	2.00	UND	3,955.00	7,910.00	
7.5	DESAGUE DE PISO	2.00	UND	906.40	1,812.80	
7.6	CAMARA SEPTICA	1.00	UND	20,000.00	20,000.00	
7.7	FILTRANTE	8.00	BARAS	2,000.00	16,000.00	
7.8	REGISTRO	2.00	UND	2,854.65	5,709.30	
						66,856.10
8	INSTALACIONES ELECTRICAS					
8.1	LUMINARIAS	4.00	UND	1,215.65	4,862.60	
8.2	INTERRUPTOR DOBLES	2.00	UND	1,425.00	2,850.00	
						7,712.60
9	TERMINACION DE PISO					
9.1	PISO EN BAÑO	6.30	M2	815.00	5,134.50	
9.2	REVESTIMIENTO EN MURO H:1,7	22.10	M2	815.55	18,023.66	
						23,158.16
9	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
						1,500.00
	PENDULO					
1	PENDULO (2 PENDULO)	136.00	P2	350.00	47600.00	
						47,600.00

SUB-TOTAL 347,311.67



ING. INEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGURO SOCIAL	3.5%	12,155.91
TRANSPORTE	1%	3,473.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.10%	347.31
COBIA	2.00%	6,946.23
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	10,419.35
SUP. Y DIRECCION.	10%	34,731.17
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	68,073.09

TOTAL GENERAL 415,384.76

PREPARADO POR: **ING. BALADIS HERRERA**
ING. ANDRES DE ROS SANTOS
ING. ANGEL MANAN

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL
SECTOR 30 DE MAYO, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1	REPLANTEO					
1.1	REPLANTEO	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
						3,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	EXCAVACION ZAPATA MUROS	26.32	M3	300.00	7,896.00	
2.2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS (1,00*1,00*.80)	4.80	M3	300.00	1,440.00	
2.3	RELLENO COMPACTADO H=0.40	43.25	M3	450.00	19,462.50	
2.4	BOTE DE ESCOMBROS	32.60	M3	250.00	8,150.00	
						36,948.50
3	MUROS CON ACERO O 3/8 @ 0,60 DE SEPARACION					
3.1	MUROS BLOQUES 8" BNP	2.34	M2	957.28	2,240.04	
3.2	MUROS BLOQUES 6" BNP	30.68	M2	800.00	24,544.00	
3.3	MUROS BLOQUES 8" SNP	14.52	M2	957.28	13,899.71	
3.4	MUROS BLOQUES 6" SNP	167.30	M2	800.00	133,840.00	
						174,523.74
4	HORMIGON ARMADO EN:					
4.01	ZAPATA DE MUROS 45*0.25	9.31	M3	6,321.00	58,848.51	
4.02	ZAPATA DE COLUMNA C1 1.00*1.00*0.35	0.70	M3	8,258.42	5,780.89	
4.03	ZAPATA DE COLUMNA C2 1,00*1,00*0.25	0.50	M3	6,136.80	3,068.40	
4.05	COLUMNA C1 0.20*0.40*2,90 (8 0 1/2")	0.46	M3	15,891.00	7,309.86	
4.06	COLUMNA CC2 0.0314*0.20*2,90	0.091	M3	20,931.00	1,904.72	
4.07	COLUMNA C2 0.20*0.20*2,90	0.11	M3	20,931.00	2,302.41	
4.08	DINTELES 0.15*0.20	0.92	M3	22,000.00	20,240.00	
4.09	VIGAS 1 0.40*0.20 (3 0 1'+3 0 1/2" EST. 0 3/8" @.20)	0.51	M3	21,247.10	10,836.02	
4.10	VIGAS 2 0.30*0.20 (2 0 1/2" + 1 0 3/4")	0.33	M3	15,426.00	5,090.58	
4.11	LOSA	14.70	M3	10,019.00	147,279.30	
4.12	VUELOS	0.20	M3	10,019.00	2,003.80	
						264,664.50
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.01	PAÑETE DE MUROS INTERIORES	244.50	M2	290.00	70,905.00	
5.02	PAÑETE DE MUROS EXTERIORES	123.80	M2	300.00	37,140.00	
5.03	CANTOS	325.00	ML	90.00	29,250.00	
5.04	TECHOS Y VIGAS	105.63	M2	300.00	31,689.00	
5.05	FINO DE TECHO	113.14	M2	450.00	50,913.00	
5.06	ZABALETA	50.83	ML	75.00	3,812.25	
5.07	FRAGUACHE	160.15	M2	60.00	9,609.00	
						233,318.25
6	INSTALACION SANITARIA					
6.01	INODORO ROYAL BLCO	2.00	UND	5,812.00	11,624.00	
6.02	LAVAMANOS BLCO, SENCILLO	2.00	UND	3,955.00	7,910.00	
6.03	ORINAL	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
6.04	DESAGUE DE PISO	2.00	UND	906.40	1,812.80	
6.06	DESAGUE PLUVIALES	8.00	UND	950.00	7,600.00	
6.07	FREGADERO DOS BOCAS	1.00	UND	5,885.00	5,885.00	
6.08	CAMARAS DE INSPECCION	3.00	UND	2,854.65	8,563.95	
6.09	TRAMPA DE GRASA (0.80*0.90*0.90)	1.00	UND	4,207.00	4,207.00	
6.10	CAMARA SEPTICA (1.40*1.40*1.5)	1.00	UND	18,000.00	18,000.00	
6.11	FILTRANTE	8.00	BARAS	1,500.00	12,000.00	
6.12	PIEZAS DE PLOMERIA	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
						91,102.75
7	INSTALACION ELECTRICA					
7.01	LUMINARIAS	18.00	UND	1,215.65	21,881.70	
7.02	INTERRUPTOR SENCILLO	5.00	UND	1,062.30	5,311.50	
7.03	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UND	1,425.00	4,275.00	
7.04	INTERRUPTORES TRIPLES	2.00	UND	1,600.00	3,200.00	
7.05	TOMACORRIENTE	11.00	UND	1,270.00	13,970.00	
7.06	SALIDA TELEFONICA	1.00	UND	795.00	795.00	
7.07	SALIDA TELECABLE	1.00	UND	750.25	750.25	
7.08	SALIDA COMPUTADORA	2.00	UND	750.25	1,500.50	
7.09	SALIDA ABANICO	4.00	UND	1,215.65	4,862.60	
7.10	CAJA DE REGISTRO	1.00	UND	1,200.00	1,200.00	
7.11	CAJA DE BRAKERS (DE 4 A 8 BRAKERS)	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
7.12	CAJA DE SEGURIDAD PEQUEÑA	1.00	UND	2,500.00	2,500.00	
						63,746.55

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL
30 DE MAYO, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

8 TERMINACION DE PISO					
8.01	PISO GENERAL CERAMICA ESPAÑOLA	108.60	M2	1,058.45	114,947.67
8.02	PISO BAÑOS	5.70	M2	1,058.45	6,033.17
8.03	REVESTIMIENTO BAÑOS H=1.7	20.40	M2	815.55	16,637.22
8.04	ZOCALOS	78.20	M	100.00	7,820.00
8.05	CERAMICA DE COCINA EN PARED	3.50	M2	760.00	2,660.00
8.06	CENEFA EN COCINA	3.00	ML	450.00	1,350.00
					149,448.06

9 TERMINACION COCINA					
9.01	GABINETES PINO TRATADO EN PISO	25.82	P2	350.00	9,037.00
9.02	GABINETES PINO TRATADO EN PARED	25.82	P2	450.00	11,619.00
9.03	MESETA DE MÁLMOLITE	22.60	P2	450.00	10,170.00
					30,826.00

10 PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES					
10.01	PUERTAS POLIMETALICAS	4.00	UND	6,500.00	26,000.00
10.02	PUERTA DOBLE ENTRADA PRINCIPAL	1.00	UND	12,000.00	12,000.00
10.03	PERSIANAS CELOCIAS METALICAS ALUMINIO	215.60	P2	250.00	53,900.00
10.04	PROTECTORES 5/8 PUERTAS Y VENTANAS	283.40	P2	280.00	79,352.00
					171,252.00

11 PINTURA					
11.01	BASE	474.94	M2	50.00	23,747.00
11.02	PINTURA GENERAL	474.94	M2	140.00	66,491.60
11.03	PINTURA PROTECTORES	1.00	PA	10,000.00	10,000.00
11.04	IMPERMEABILIZANTE EN TECHO	114.60	M2	120.00	13,752.00
					113,990.60

12 LIMPIEZA					
12.01	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
					2,500.00

SUB-TOTAL (A) 1,335,820.94

18 CISTERNA DE 3,000 GLS 3.00*2.20*1.80 (EXCAVACION 3.60 X 2.80 X 2)					
1	Excavacion	20.16	m3	250.00	5,040.00
2	Blocks de 8"	14.4	m2	1,100.00	15,840.00
3	Losa de fondo	1.51	m3	8,849.49	13,362.73
4	losa de techo	1.32	m3	9,948.89	13,132.53
5	Zabaleta	10.4	ml	75.00	780.00
6	Fraguache	24.5	m2	80.00	1,960.00
7	Pañete interior pulido	24.6	m2	295.53	7,270.04
8	Fino mezcla en techo	8.84	m2	400.00	3,536.00
9	Tapa	1	pa	3,000.00	3,000.00
10	Bomba ladrona + tanque pequeño	1	pa	8,500.00	8,500.00
11	Botes de sobrante excavacion	27.21	m3	280.00	7,618.80
12	Mano de obra plomero	1	p.a.	3,000.00	3,000.00
13	Tuberias y piezas instalacion agua potable	1	p.a.	6,000.00	6,000.00
					89,040.10
19	Limpieza final Interior y Exterior	1	p.a.	5,000.00	5,000.00
					5,000.00

SUB-TOTAL (B) 94,040.10


SUB-TOTAL A+B 1,429,861.04



ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGURO SOCIAL	3.5%	50,045.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	14,298.61
CODIA	0.10%	1,429.86
TRANSPORTE	2.00%	28,597.22
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	42,895.83
DIRECCION TECNICA	10%	142,986.10
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	280,252.76

TOTAL GENERAL RDS\$ 1,710,113.81



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL
24 DE ABRIL, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1	REPLANTEO					
1.1	REPLANTEO	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	EXCAVACION ZAPATA MUROS	26.32	M3	300.00	7,896.00	
2.2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS (1,00*1,00*.80)	4.80	M3	300.00	1,440.00	
2.3	RELLENO COMPACTADO H=0.40	43.25	M3	450.00	19,462.50	
2.4	BOTE DE ESCOMBROS	32.60	M3	250.00	8,150.00	36,948.50
3 MUROS CON ACERO O 3/8 @ 0,60 DE SEPARACION						
3.1	MUROS BLOQUES 8" BNP	2.34	M2	957.28	2,240.04	
3.2	MUROS BLOQUES 6" BNP	30.68	M2	800.00	24,544.00	
3.3	MUROS BLOQUES 8" SNP	14.52	M2	957.28	13,899.71	
3.4	MUROS BLOQUES 6" SNP	167.30	M2	800.00	133,840.00	174,523.74
4 HORMIGON ARMADO EN:						
4.01	ZAPATA DE MUROS 45*0.25	9.31	M3	6,321.00	58,848.51	
4.02	ZAPATA DE COLUMNA C1 1.00*1.00*0.35	0.70	M3	8,258.42	5,780.89	
4.03	ZAPATA DE COLUMNA C2 1,00*1,00*0.25	0.50	M3	6,136.80	3,068.40	
4.05	COLUMNA C1 0.20*0.40*2,90 (8 0 1/2")	0.46	M3	15,891.00	7,309.86	
4.06	COLUMNA CC2 0.0314*0.20*2,90	0.091	M3	20,931.00	1,904.72	
4.07	COLUMNA C2 0.20*0.20*2,90	0.11	M3	20,931.00	2,302.41	
4.08	DINTELES 0.15*0.20	0.92	M3	22,000.00	20,240.00	
4.09	VIGAS 1 0.40*0.20 (3 0 1" +3 0 1/2" EST. 0 3/8" @,20)	0.51	M3	21,247.10	10,836.02	
4.10	VIGAS 2 0.30*0.20 (2 0 1/2" + 1 0 3/4")	0.33	M3	15,426.00	5,090.58	
4.11	LOSA	14.70	M3	10,019.00	147,279.30	
4.12	VUELOS	0.20	M3	10,019.00	2,003.80	264,664.50
5 TERMINACION DE SUPERFICIES						
5.01	PAÑETE DE MUROS INTERIORES	244.50	M2	290.00	70,905.00	
5.02	PAÑETE DE MUROS EXTERIORES	123.80	M2	300.00	37,140.00	
5.03	CANTOS	325.00	ML	90.00	29,250.00	
5.04	TECHOS Y VIGAS	105.63	M2	300.00	31,689.00	
5.05	FINO DE TECHO	113.14	M2	450.00	50,913.00	
5.06	ZABALETA	50.83	ML	75.00	3,812.25	
5.07	FRAGUACHE	160.15	M2	60.00	9,609.00	233,318.25
6 INSTALACION SANITARIA						
6.01	INODORO ROYAL BLCO	2.00	UND	5,812.00	11,624.00	
6.02	LAVAMANOS BLCO. SENCILLO	2.00	UND	3,955.00	7,910.00	
6.03	ORINAL	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
6.04	DESAGUE DE PISO	2.00	UND	906.40	1,812.80	
6.06	DESAGUE PLUVIALES	8.00	UND	950.00	7,600.00	
6.07	FREGADERO DOS BOCAS	1.00	UND	5,885.00	5,885.00	
6.08	CAMARAS DE INSPECCION	3.00	UND	2,854.65	8,563.95	
6.09	TRAMPA DE GRASA (0.80*0.90*0.90)	1.00	UND	4,207.00	4,207.00	
6.10	CAMARA SEPTICA (1.40*1.40*1.5)	1.00	UND	18,000.00	18,000.00	
6.11	FILTRANTE	8.00	BARAS	1,500.00	12,000.00	
6.12	PIEZAS DE PLOMERIA	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	91,102.75
7 INSTALACION ELECTRICA						
7.01	LUMINARIAS	18.00	UND	1,215.65	21,881.70	
7.02	INTERRUPTOR SENCILLO	5.00	UND	1,062.30	5,311.50	
7.03	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UND	1,425.00	4,275.00	
7.04	INTERRUPTORES TRIPLES	2.00	UND	1,600.00	3,200.00	
7.05	TOMACORRIENTE	11.00	UND	1,270.00	13,970.00	
7.06	SALIDA TELEFONICA	1.00	UND	795.00	795.00	
7.07	SALIDA TELECABLE	1.00	UND	750.25	750.25	
7.08	SALIDA COMPUTADORA	2.00	UND	750.25	1,500.50	
7.09	SALIDA ABANICO	4.00	UND	1,215.65	4,862.60	
7.10	CAJA DE REGISTRO	1.00	UND	1,200.00	1,200.00	
7.11	CAJA DE BRAKERS (DE 4 A 8 BRAKERS)	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
7.12	CAJA DE SEGURIDAD PEQUEÑA	1.00	UND	2,500.00	2,500.00	63,746.55

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL
24 DE ABRIL, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

8 TERMINACION DE PISO					
8.01	PISO GENERAL CERAMICA ESPAÑOLA	108.60	M2	1,058.45	114,947.67
8.02	PISO BAÑOS	5.70	M2	1,058.45	6,033.17
8.03	REVESTIMIENTO BAÑOS H=1.7	20.40	M2	815.55	16,637.22
8.04	ZOCALOS	78.20	M	100.00	7,820.00
8.05	CERAMICA DE COCINA EN PARED	3.50	M2	760.00	2,660.00
8.05	CENEFA EN COCINA	3.00	ML	450.00	1,350.00
					149,448.06

9 TERMINACION COCINA					
9.01	GABINETES PINO TRATADO EN PISO	25.82	P2	350.00	9,037.00
9.02	GABINETES PINO TRATADO EN PARED	25.82	P2	450.00	11,619.00
9.03	MESETA DE MALMOULITE	22.60	P2	450.00	10,170.00
					30,826.00

10 PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES					
10.01	PUERTAS POLIMETALICAS	4.00	UND	6,500.00	26,000.00
10.02	PUERTA DOBLE ENTRADA PRINCIPAL	1.00	UND	12,000.00	12,000.00
10.03	PERSIANAS CELOCIAS METALICAS ALUMINIO	215.60	P2	250.00	53,900.00
10.04	PROTECTORES 5/8 PUERTAS Y VENTANAS	283.40	P2	280.00	79,352.00
					171,252.00

11 PINTURA					
11.01	BASE	474.94	M2	50.00	23,747.00
11.02	PINTURA GENERAL	474.94	M2	140.00	66,491.60
11.03	PINTURA PROTECTORES	1.00	PA	10,000.00	10,000.00
11.04	IMPERMEABILIZANTE EN TECHO	114.60	M2	120.00	13,752.00
					113,990.60

12 LIMPIEZA					
12.01	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
					2,500.00

SUB-TOTAL (A) 1,335,820.94


18 CISTERNA DE 3,000 GLS 3,00*2,20*1,80 (EXCAVACION 3.60 X 2.80 X 2)					
1	Excavacion	20.16	m3	250.00	5,040.00
2	Blocks de 8"	14.4	m2	1,100.00	15,840.00
3	Losa de fondo	1.51	m3	8,849.49	13,362.73
4	losa de techo	1.32	m3	9,948.89	13,132.53
5	Zabaleta	10.4	ml	75.00	780.00
6	Fraguache	24.5	m2	80.00	1,960.00
7	Pañete interior pulido	24.6	m2	295.53	7,270.04
8	Fino mezcla en techo	8.84	m2	400.00	3,536.00
9	Tapa	1	pa	3,000.00	3,000.00
10	Bomba ladrona + tanque pequeño	1	pa	8,500.00	8,500.00
11	Botes de sobrante excavacion	27.21	m3	280.00	7,618.80
12	Mano de obra plomero	1	p.a.	3,000.00	3,000.00
13	Tuberias y piezas instalacion agua potable	1	p.a.	6,000.00	6,000.00
					89,040.10
19	Limpieza final Interior y Exterior	1	p.a.	5,000.00	5,000.00
					5,000.00

SUB-TOTAL (B) 94,040.10

SUB-TOTAL A+B 1,429,861.04

SEGURO SOCIAL	3.5%	50,045.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	14,298.61
CODIA	0.10%	1,429.86
TRANSPORTE	2.00%	28,597.22
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	42,895.83
DIRECCION TECNICA	10%	142,986.10
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	280,252.76

TOTAL GENERAL RD\$ 1,710,113.81


ING. NEY GONZALEZ
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR:
 ARQ. RALDYS HERRERA
 ING. ANDRES ORO LOS SANJOS



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL
PUEBLO NUEVO I, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
1	REPLANTEO					
1.1	REPLANTEO		PA	3,500.00	0.00	-
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	EXCAVACION ZAPATA MUROS		M3	250.00	0.00	-
2.2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS (1,00*1,00*0,80)		M3	250.00	0.00	-
2.3	RELLENO COMPACTADO H=0.40		M3	450.00	0.00	-
2.4	BOTE DE ESCOMBROS		M3	180.00	0.00	-
3	MUROS CON ACERO O 3/8 @ 0,60 DE SEPARACION					
3.3	MUROS BLOQUES 6" SNP	10.00	M2	950.00	9,500.00	
3.4	MUROS BLOQUES 6" SNP	167.30	M2	950.00	158,935.00	
						168,435.00
4	HORMIGON ARMADO EN:					
4.01	ZAPATA DE MUROS 45*0.25	9.31	M3	6,321.00	58,848.51	
4.02	ZAPATA DE COLUMNA C1 1.00*1.00*0.35	0.70	M3	8,258.42	5,780.89	
4.03	ZAPATA DE COLUMNA C2 1.00*1.00*0.25	0.50	M3	6,136.80	3,068.40	
4.05	COLUMNA C1 0.20*0.40*2,90 (8 0 1/2")	0.46	M3	15,891.00	7,309.86	
4.06	COLUMNA CC2 0.0314*0.20*2,90	0.091	M3	20,931.00	1,904.72	
4.07	COLUMNA C2 0.20*0.20*2,90	0.11	M3	20,931.00	2,302.41	
4.08	DINTELES 0.15*0.20	0.92	M3	22,000.00	20,240.00	
4.09	VIGAS 1 0.40*0.20 (3 0 1" +3 0 1/2" EST. 0 3/8"@,20)	0.51	M3	21,247.10	10,836.02	
4.10	VIGAS 2 0.30*0.20 (2 0 1/2"+1 0 3/4")	0.33	M3	15,426.00	5,090.58	
4.11	LOSA	14.70	M3	11,000.00	161,700.00	
4.12	VUELOS	0.20	M3	10,019.00	2,003.80	
4.13	RAMPA ESCALERA (INCLUYE PELDAÑOS DE HORMIGON)	2.05	M3	16,000.00	32,800.00	
						311,885.20
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.01	PAÑETE DE MUROS INTERIORES	244.50	M2	350.00	85,575.00	
5.02	PAÑETE DE MUROS EXTERIORES	123.80	M2	350.00	43,330.00	
5.03	CANTOS	325.00	ML	90.00	29,250.00	
5.04	TECHOS, VIGAS Y VUELOS	105.63	M2	300.00	31,689.00	
5.05	FINO DE TECHO	113.14	M2	450.00	50,913.00	
5.06	ZABAleta	46.77	ML	75.00	3,507.75	
5.07	FRAGUACHE	150.00	M2	60.00	9,000.00	
						253,264.75
6	INSTALACION SANITARIA					
6.01	INODORO ROYAL BLCO	2.00	U	5,812.00	11,624.00	
6.02	LAVAMANOS BLCO. SENCILLO	2.00	U	3,955.00	7,910.00	
6.03	ORINAL	0.00	U	3,500.00	0.00	
6.04	DESAGUE DE PISO	2.00	U	906.40	1,812.80	
6.06	DESAGUE PLUVIALES	8.00	U	950.00	7,600.00	
6.07	FREGADERO DOS BOCAS (CUBICADO DE UNA BOCA)	1.00	U	5,885.00	5,885.00	
						34,831.80
7	INSTALACION ELECTRICA					
7.01	LUMINARIAS	22.00	U	1,215.65	26,744.30	
7.02	INTERRUPTOR SENCILLO	3.00	U	1,062.30	3,186.90	
7.03	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	U	1,425.00	4,275.00	
7.04	INTERRUPTORES TRIPLES	2.00	U	1,600.00	3,200.00	
7.05	TOMACORRIENTE	17.00	U	1,270.00	21,590.00	
7.06	SALIDA TELEFONICA	3.00	U	795.00	2,385.00	
7.07	SALIDA TELECABLE	3.00	U	750.25	2,250.75	
7.08	CAJA DE REGISTRO	1.00	U	1,200.00	1,200.00	
7.09	CAJA DE BRAKERS (DE 4 A 8 BRAKERS)	1.00	U	3,500.00	3,500.00	
7.10	CAJA DE SEGURIDAD PEQUEÑA	1.00	U	2,500.00	2,500.00	
						70,831.95

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL
CAJULITO AL MEDIO, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1	REPLANTEO					
1.1	REPLANTEO	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	EXCAVACION ZAPATA MUROS	26.32	M3	300.00	7,896.00	
2.2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS (1,00*1,00*.80)	4.80	M3	300.00	1,440.00	
2.3	RELLENO COMPACTADO H=0.40	43.25	M3	450.00	19,462.50	
2.4	BOTE DE ESCOMBROS	32.60	M3	250.00	8,150.00	36,948.50
3	MUROS CON ACERO O 3/8 @ 0,60 DE SEPARACION					
3.1	MUROS BLOQUES 8" BNP	2.34	M2	957.28	2,240.04	
3.2	MUROS BLOQUES 6" BNP	30.68	M2	800.00	24,544.00	
3.3	MUROS BLOQUES 8" SNP	14.52	M2	957.28	13,899.71	
3.4	MUROS BLOQUES 6" SNP	167.30	M2	800.00	133,840.00	174,523.74
4	HORMIGON ARMADO EN:					
4.01	ZAPATA DE MUROS 45*0.25	9.31	M3	6,321.00	58,848.51	
4.02	ZAPATA DE COLUMNA C1 1.00*1.00*0.35	0.70	M3	8,258.42	5,780.89	
4.03	ZAPATA DE COLUMNA C2 1,00*1,00*0.25	0.50	M3	6,136.80	3,068.40	
4.05	COLUMNA C1 0.20*0.40*2,90 (8 0 1/2")	0.46	M3	15,891.00	7,309.86	
4.06	COLUMNA CC2 0.0314*0.20*2,90	0.091	M3	20,931.00	1,904.72	
4.07	COLUMNA C2 0.20*0.20*2,90	0.11	M3	20,931.00	2,302.41	
4.08	DINTELES 0.15*0.20	0.92	M3	22,000.00	20,240.00	
4.09	VIGAS 1 0.40*0.20 (3 0 1"-3 0 1/2" EST. 0 3/8"@.20)	0.51	M3	21,247.10	10,836.02	
4.10	VIGAS 2 0.30*0.20 (2 0 1/2"+ 1 0 3/4")	0.33	M3	15,426.00	5,090.58	
4.11	LOSA	14.70	M3	10,019.00	147,279.30	
4.12	VUELOS	0.20	M3	10,019.00	2,003.80	264,664.50
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.01	PAÑETE DE MUROS INTERIORES	244.50	M2	290.00	70,905.00	
5.02	PAÑETE DE MUROS EXTERIORES	123.80	M2	300.00	37,140.00	
5.03	CANTOS	325.00	ML	90.00	29,250.00	
5.04	TECHOS Y VIGAS	105.63	M2	300.00	31,689.00	
5.05	FINO DE TECHO	113.14	M2	450.00	50,913.00	
5.06	ZABALETA	50.83	ML	75.00	3,812.25	
5.07	FRAGUACHE	160.15	M2	60.00	9,609.00	233,318.25
6	INSTALACION SANITARIA					
6.01	INODORO ROYAL BLCO	2.00	UND	5,812.00	11,624.00	
6.02	LAVAMANOS BLCO. SENCILLO	2.00	UND	3,955.00	7,910.00	
6.03	ORINAL	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
6.04	DESAGUE DE PISO	2.00	UND	906.40	1,812.80	
6.06	DESAGUE PLUVIALES	8.00	UND	950.00	7,600.00	
6.07	FREGADERO DOS BOCAS	1.00	UND	5,885.00	5,885.00	
6.08	CAMARAS DE INSPECCION	3.00	UND	2,854.65	8,563.95	
6.09	CAMARA DE INSPECCION	1.00	UND	4,207.00	4,207.00	
6.09	TRAMPA DE GRASA (0.80*0.90*0.90)	1.00	UND	18,000.00	18,000.00	
6.10	CAMARA SEPTICA (1.40*1.40*1.5)	1.00	UND	18,000.00	18,000.00	
6.11	FILTRANTE	8.00	BARAS	1,500.00	12,000.00	
6.12	PIEZAS DE PLOMERIA	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	91,102.75
7	INSTALACION ELECTRICA					
7.01	LUMINARIAS	18.00	UND	1,215.65	21,881.70	
7.02	INTERRUPTOR SENCILLO	5.00	UND	1,062.30	5,311.50	
7.03	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UND	1,425.00	4,275.00	
7.04	INTERRUPTORES TRIPLES	2.00	UND	1,600.00	3,200.00	
7.05	TOMACORRIENTE	11.00	UND	1,270.00	13,970.00	
7.06	TOMACORRIENTE	1.00	UND	795.00	795.00	
7.06	SALIDA TELEFONICA	1.00	UND	750.25	750.25	
7.07	SALIDA TELECABLE	2.00	UND	750.25	1,500.50	
7.08	SALIDA COMPUTADORA	4.00	UND	1,215.65	4,862.60	
7.09	SALIDA ABANICO	1.00	UND	1,200.00	1,200.00	
7.10	CAJA DE REGISTRO	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
7.11	CAJA DE BRAKERS (DE 4 A 8 BRAKERS)	1.00	UND	2,500.00	2,500.00	
7.12	CAJA DE SEGURIDAD PEQUEÑA	1.00	UND	2,500.00	2,500.00	63,746.55

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL
PUEBLO NUEVO I, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

8 TERMINACION DE PISO

8.01	PISO GENERAL CERAMICA ESPAÑOLA	102.00	M2	1,058.45	107,961.90	
8.02	CERAMICA BAÑOS H=1.7	28.00	M2	815.55	22,835.40	
8.03	ZOCALOS	70.68	M	100.00	7,068.00	
8.04	CERAMICA DE COCINA EN PARED	1.08	M2	760.00	820.80	
8.05	CENEFA EN COCINA	3.00	ML	100.00	300.00	
						138,986.10

9 TERMINACION COCINA

9.01	GABINETES PINO TRATADO EN PISO	21.40	P2	550.00	11,770.00	
9.02	GABINETES PINO TRATADO EN PARED	16.00	P2	550.00	8,800.00	
9.03	MESETA DE MALMOLITE (CUBICADA DE GRANIMARMOL)	15.00	P2	650.00	9,750.00	
						30,320.00

10 PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES

10.01	PUERTAS POLIMETALICAS	6.00	U	6,500.00	39,000.00	
10.02	PUERTA DOBLE ENTRADA PRINCIPAL	1.00	UN	12,000.00	12,000.00	
10.03	PERSIANAS CELOCIAS METALICAS ALUMINIO	157.00	P2	280.00	43,960.00	
10.04	PROTECTORES 5/8 PUERTAS Y VENTANAS	225.00	p2	280.00	63,000.00	
						157,960.00

11 PINTURA

11.01	PINTURA DE MUROS	368.30	M2	160.00	58,928.00	
11.02	PINTURA PROTECTORES	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
11.03	PINTURA DE TECHO Y VIGAS	105.63	M2	160.00	16,900.80	
11.04	IMPERMEABILIZANTE EN TECHO	113.14	M2	120.00	13,576.80	
						99,405.60

12 LIMPIEZA

12.01	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
						2,500.00

SUBTOTAL		1,268,420.40
----------	--	--------------

SEGURO SOCIAL	3.5%	44,394.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	12,684.20
CODIA	0.10%	1,268.42
TRANSPORTE	2.00%	25,368.41
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	38,052.61
DIRECCION TECNICA	10%	126,842.04
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	248,610.40

TOTAL GENERAL	1,517,030.79
----------------------	---------------------



Ing. Ney González
ING. NEY GONZÁLEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



AUDITORA DE OBRAS: ING. CARMEN C. SANTANA
PREPARADO POR:
ARQ. RALAIKYS HERRERA
SUPERVISADO POR: ING. ADELSON DE LOS SANTOS

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL
CAJUILITO AL MEDIO, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

8 TERMINACION DE PISO

8.01	PISO GENERAL CERAMICA ESPAÑOLA	108.60	M2	1,058.45	114,947.67
8.02	PISO BAÑOS	5.70	M2	1,058.45	6,033.17
8.03	REVESTIMIENTO BAÑOS H=1.7	20.40	M2	815.55	16,637.22
8.04	ZOCALOS	78.20	M	100.00	7,820.00
8.05	CERAMICA DE COCINA EN PARED	3.50	M2	760.00	2,660.00
8.06	CENEFA EN COCINA	3.00	ML	450.00	1,350.00
					149,448.06

9 TERMINACION COCINA

9.01	GABINETES PINO TRATADO EN PISO	25.82	P2	350.00	9,037.00
9.02	GABINETES PINO TRATADO EN PARED	25.82	P2	450.00	11,619.00
9.03	MESETA DE MALMOLITE	22.60	P2	450.00	10,170.00
					30,826.00

10 PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES

10.01	PUERTAS POLIMETALICAS	4.00	UND	6,500.00	26,000.00
10.02	PUERTA DOBLE ENTRADA PRINCIPAL	1.00	UND	12,000.00	12,000.00
10.03	PERSIANAS CELOCIAS METALICAS ALUMINIO	215.60	P2	250.00	53,900.00
10.04	PROTECTORES 5/8 PUERTAS Y VENTANAS	283.40	P2	280.00	79,352.00
					171,252.00

11 PINTURA

11.01	BASE	474.94	M2	50.00	23,747.00
11.02	PINTURA GENERAL	474.94	M2	140.00	66,491.60
11.03	PINTURA PROTECTORES	1.00	PA	10,000.00	10,000.00
11.04	IMPERMEABILIZANTE EN TECHO	114.60	M2	120.00	13,752.00
					113,990.60

12 LIMPIEZA

12.01	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
					2,500.00

SUB-TOTAL (A) 1,335,820.94

18 CISTERNA DE 3,000 GLS 3.00*2.20*1.80 (EXCAVACION 3.60 X 2.80 X 2)

1	Excavacion	20.16	m3	250.00	5,040.00
2	Blocks de 8"	14.4	m2	1,100.00	15,840.00
3	Losa de fondo	1.51	m3	8,849.49	13,362.73
4	losa de techo	1.32	m3	9,948.89	13,132.53
5	Zabaleta	10.4	ml	75.00	780.00
6	Fraguache	24.5	m2	80.00	1,960.00
7	Pañete interior pulido	24.6	m2	295.53	7,270.04
8	Fino mezcla en techo	8.84	m2	400.00	3,536.00
9	Tapa	1	pa	3,000.00	3,000.00
10	Bomba ladrona + tanque pequeño	1	pa	8,500.00	8,500.00
11	Botes de sobrante excavacion	27.21	m3	280.00	7,618.80
12	Mano de obra plomero	1	p.a.	3,000.00	3,000.00
13	Tuberias y piezas instalacion agua potable	1	p.a.	6,000.00	6,000.00
					89,040.10

19	Limpieza final Interior y Exterior	1	p.a.	5,000.00	5,000.00
					5,000.00

SUB-TOTAL (B) 94,040.10

SUB-TOTAL A+B 1,429,861.04

SEGURO SOCIAL	3.5%	50,045.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	14,298.61
CODIA	0.10%	1,429.86
TRANSPORTE	2.00%	28,597.22
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	42,895.83
DIRECCION TECNICA	10%	142,986.10
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	280,252.76

TOTAL GENERAL RDS\$ 1,710,113.81

Ing. Ney Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR:
ARQ. RALAI DYS HERPERA
ING. ANDRES DE LOS SANTOS

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL
HONDURA-MATADERO-ANGOSTURA, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1	REPLANTEO					
1.1	REPLANTEO	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
						3,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	EXCAVACION ZAPATA MUROS	26.32	M3	300.00	7,896.00	
2.2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS (1,00*1,00*,80)	4.80	M3	300.00	1,440.00	
2.3	RELLENO COMPACTADO H=0.40	43.25	M3	450.00	19,462.50	
2.4	BOTE DE ESCOMBROS	32.60	M3	250.00	8,150.00	
						36,948.50
3	MUROS CON ACERO O 3/8 @ 0,60 DE SEPARACION					
3.1	MUROS BLOQUES 8" BNP	2.34	M2	957.28	2,240.04	
3.2	MUROS BLOQUES 6" BNP	30.68	M2	800.00	24,544.00	
3.3	MUROS BLOQUES 8" SNP	14.52	M2	957.28	13,899.71	
3.4	MUROS BLOQUES 6" SNP	167.30	M2	800.00	133,840.00	
						174,523.74
4	HORMIGON ARMADO EN:					
4.01	ZAPATA DE MUROS 45*0.25	9.31	M3	6,321.00	58,848.51	
4.02	ZAPATA DE COLUMNA C1 1.00*1.00*0.35	0.70	M3	8,258.42	5,780.89	
4.03	ZAPATA DE COLUMNA C2 1.00*1.00*0.25	0.50	M3	6,136.80	3,068.40	
4.05	COLUMNA C1 0.20*0.40*2,90 (8 0 1/2")	0.46	M3	15,891.00	7,309.86	
4.06	COLUMNA CC2 0.0314*0.20*2,90	0.091	M3	20,931.00	1,904.72	
4.07	COLUMNA C2 0.20*0.20*2,90	0.11	M3	20,931.00	2,302.41	
4.08	DINTELES 0.15*0.20	0.92	M3	22,000.00	20,240.00	
4.09	VIGAS 1 0.40*0.20 (3 0 1"+3 0 1/2" EST. 0 3/8"@,20)	0.51	M3	21,247.10	10,836.02	
4.10	VIGAS 2 0.30*0.20 (2 0 1/2"+ 1 0 3/4")	0.33	M3	15,426.00	5,090.58	
4.11	LOSA	14.70	M3	10,019.00	147,279.30	
4.12	VUELOS	0.20	M3	10,019.00	2,003.80	
						264,664.50
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.01	PAÑETE DE MUROS INTERIORES	244.50	M2	290.00	70,905.00	
5.02	PAÑETE DE MUROS EXTERIORES	123.80	M2	300.00	37,140.00	
5.03	CANTOS	325.00	ML	90.00	29,250.00	
5.04	TECHOS Y VIGAS	105.63	M2	300.00	31,689.00	
5.05	FINO DE TECHO	113.14	M2	450.00	50,913.00	
5.06	ZABALETA	50.83	ML	75.00	3,812.25	
5.07	FRAGUACHE	160.15	M2	60.00	9,609.00	
						233,318.25
6	INSTALACION SANITARIA					
6.01	INODORO ROYAL BLCO	2.00	UND	5,812.00	11,624.00	
6.02	LAVAMANOS BLCO. SENCILLO	2.00	UND	3,955.00	7,910.00	
6.03	ORINAL	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
6.04	DESAGUE DE PISO	2.00	UND	906.40	1,812.80	
6.06	DESAGUE PLUVIALES	8.00	UND	950.00	7,600.00	
6.07	FREGADERO DOS BOCAS	1.00	UND	5,885.00	5,885.00	
6.08	CAMARAS DE INSPECCION	3.00	UND	2,854.65	8,563.95	
6.09	TRAMPA DE GRASA (0.80*0.90*0.90)	1.00	UND	4,207.00	4,207.00	
6.10	CAMARA SEPTICA (1.40*1.40*1.5)	1.00	UND	18,000.00	18,000.00	
6.11	FILTRANTE	8.00	BARAS	1,500.00	12,000.00	
6.12	PIEZAS DE PLOMERIA	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
						91,102.75
7	INSTALACION ELECTRICA					
7.01	LUMINARIAS	18.00	UND	1,215.65	21,881.70	
7.02	INTERRUPTOR SENCILLO	5.00	UND	1,062.30	5,311.50	
7.03	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UND	1,425.00	4,275.00	
7.04	INTERRUPTORES TRIPLES	2.00	UND	1,600.00	3,200.00	
7.05	TOMACORRIENTE	11.00	UND	1,270.00	13,970.00	
7.06	SALIDA TELEFONICA	1.00	UND	795.00	795.00	
7.07	SALIDA TELECABLE	1.00	UND	750.25	750.25	
7.08	SALIDA COMPUTADORA	2.00	UND	750.25	1,500.50	
7.09	SALIDA ABANICO	4.00	UND	1,215.65	4,862.60	
7.10	CAJA DE REGISTRO	1.00	UND	1,200.00	1,200.00	
7.11	CAJA DE BRAKERS (DE 4 A 8 BRAKERS)	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
7.12	CAJA DE SEGURIDAD PEQUEÑA	1.00	UND	2,500.00	2,500.00	
						63,746.55

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL
VALLE DE LAS COLINAS (PRIMERA ETAPA), BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					
1.01	LIMPIEZA DE TERRENO	200.00	M2	30.00	6,000.00	
1.02	BOTE DE ESCOMBROS	6.00	M3	250.00	1,500.00	
1.03	CHARRANCHA Y REPLANTEO	1.00	PA	7,500.00	7,500.00	
						15,000.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	EXCAVACION DE ZAPATA DE MUROS	31.10	M3	300.00	9,330.00	
2.02	EXCAVACION ZAPATA DE COLUMNAS	4.04	M3	300.00	1,212.00	
						10,542.00
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.01	ZAPATA DE MUROS 8"	4.71	M3	6,864.00	32,329.44	
3.02	ZAPATA DE MUROS 6"	4.11	M3	7,000.00	28,770.00	
3.03	ZAPATA DE COLUMNAS C1	0.60	M3	7,842.00	4,705.20	
3.04	ZAPATA DE COLUMNAS C2	1.80	M3	7,842.00	14,115.60	
3.05	DINTELES 20*20(3Ø1/2 Y 2Ø3/8 EST@0,20)	1.37	M3	19,854.17	27,200.21	
3.06	LOSA DE TECHO (0,12)	13.60	M3	12,600.00	171,360.00	
3.07	COLUMNAS C1	0.45	M3	17,417.20	7,837.74	
3.08	COLUMNAS C2	0.84	M3	18,000.00	15,120.00	
3.09	VIGAS	1.49	M3	21,247.10	31,658.18	
						333,096.37
4	MUROS DE BLOCK 8"					
4.01	B.N.P	18.84	M2	1,150.00	21,666.00	
4.02	S.N.P	81.77	M2	1,100.00	89,947.00	
4.03	ANTEPECHO H:0,20	9.68	M2	900.00	8,712.00	
						120,325.00
5	MUROS DE BLOCK 6"					
5.01	B.N.P.	19.74	M2	950.00	18,753.00	
5.02	S.N.P.	94.70	M2	950.00	89,965.00	
						108,718.00
6	TERMINACION DE SUPERFICIE					
6.01	FINO DE TECHO	108.22	M2	500.00	54,110.00	
6.02	ZABALETA	45.10	ML	75.00	3,382.50	
6.03	CANTOS	45.10	ML	90.00	4,059.00	
6.04	PAÑETE INTERIOR EN ANTEPECHO	18.04	M2	350.00	6,314.00	
						67,865.50
7	INSTALACIONES ELECTRICAS					
7.01	SALIDA PARA LUCES CENITALES	15.00	UND	486.26	7,293.90	
7.02	SALIDA PARA ABANICOS	3.00	UND	318.00	954.00	
7.03	TOMACORRIENTE	12.00	UND	690.00	8,280.00	
7.04	INTERRUPTOR SENCILLO	6.00	UND	637.38	3,824.28	
7.05	INTERRUPTOR DOBLE	3.00	UND	855.00	2,565.00	
7.06	INTERRUPTOR TRIPLE	3.00	UND	960.00	2,880.00	
7.07	CAJA DE BRAKERS (8X16)	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
						29,297.18

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL
HONDURA-MATADERO-ANGOSTURA, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

8 TERMINACION DE PISO					
8.01	PISO GENERAL CERAMICA ESPAÑOLA	108.60	M2	1,058.45	114,947.67
8.02	PISO BAÑOS	5.70	M2	1,058.45	6,033.17
8.03	REVESTIMIENTO BAÑOS H=1.7	20.40	M2	815.55	16,637.22
8.04	ZOCALOS	78.20	M	100.00	7,820.00
8.05	CERAMICA DE COCINA EN PARED	3.50	M2	760.00	2,660.00
8.06	CENEFA EN COCINA	3.00	ML	450.00	1,350.00
					149,448.06

9 TERMINACION COCINA					
9.01	GABINETES PINO TRATADO EN PISO	25.82	P2	350.00	9,037.00
9.02	GABINETES PINO TRATADO EN PARED	25.82	P2	450.00	11,619.00
9.03	MESETA DE MALMOLITE	22.60	P2	450.00	10,170.00
					30,826.00

10 PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES					
10.01	PUERTAS POLIMETALICAS	4.00	UND	6,500.00	26,000.00
10.02	PUERTA DOBLE ENTRADA PRINCIPAL	1.00	UND	12,000.00	12,000.00
10.03	PERSIANAS CELOCIAS METALICAS ALUMINIO	215.60	P2	250.00	53,900.00
10.04	PROTECTORES 5/8 PUERTAS Y VENTANAS	283.40	P2	280.00	79,352.00
					171,252.00

11 PINTURA					
11.01	BASE	474.94	M2	50.00	23,747.00
11.02	PINTURA GENERAL	474.94	M2	140.00	66,491.60
11.03	PINTURA PROTECTORES	1.00	PA	10,000.00	10,000.00
11.04	IMPERMEABILIZANTE EN TECHO	114.60	M2	120.00	13,752.00
					113,990.60

12 LIMPIEZA					
12.01	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
					2,500.00

SUB-TOTAL (A) 1,335,820.94


18 CISTERNA DE 3,000 GLS 3,00*2,20*1,80 (EXCAVACION 3.60 X 2.80 X 2)					
1	Excavacion	20.16	m3	250.00	5,040.00
2	Blocks de 8"	14.4	m2	1,100.00	15,840.00
3	Losa de fondo	1.51	m3	8,849.49	13,362.73
4	losa de techo	1.32	m3	9,948.89	13,132.53
5	Zabaleta	10.4	ml	75.00	780.00
6	Fraguache	24.5	m2	80.00	1,960.00
7	Pañete interior pulido	24.6	m2	295.53	7,270.04
8	Fino mezcla en techo	8.84	m2	400.00	3,536.00
9	Tapa	1	pa	3,000.00	3,000.00
10	Bomba ladrona + tanque pequeño	1	pa	8,500.00	8,500.00
11	Botes de sobrante excavacion	27.21	m3	280.00	7,618.80
12	Mano de obra plomero	1	p.a.	3,000.00	3,000.00
13	Tuberías y piezas instalacion agua potable	1	p.a.	6,000.00	6,000.00
					89,040.10
19	Limpieza final Interior y Exterior	1	p.a.	5,000.00	5,000.00
					5,000.00

SUB-TOTAL (B) 94,040.10

SUB-TOTAL A+B 1,429,861.04

SEGURO SOCIAL	3.5%	50,045.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	14,298.61
CODIA	0.10%	1,429.86
TRANSPORTE	2.00%	28,597.22
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	42,895.83
DIRECCION TECNICA	10%	142,986.10
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	280,252.76

TOTAL GENERAL RD\$ 1,710,113.81



Ing. Ney González
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR:
ARQ. RALAI OYS HERRERA
ING. ANDRES DE LOS CACAOS

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL
VALLE DE LAS COLINAS(PRIMERA ETAPA), BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

8	INSTALACIONES SANITARIAS				
8.01	DESAGUE DE TECHO 3"	6.00	UND	950.00	5,700.00
8.02	VENTILACION EN BAÑOS 3"	2.00	UND	950.00	1,900.00
8.03	VENTILACION EN COCINA 2"	1.00	UND	950.00	950.00
8.04	FILTRANTE	8.00	BARAS	2,000.00	16,000.00
8.05	CAMARA SEPTICA	1.00	UND	18,000.00	18,000.00
					42,550.00
				SUB-TOTAL	727,394.05

SEGURO SOCIAL		3.5%	25,458.79
PENSIONES Y JUBILACIONES		1%	7,273.94
CODIA		0.10%	727.39
TRANSPORTE		2.00%	14,547.88
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%	21,821.82
DIRECCION TECNICA		10%	72,739.41
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		19.60%	142,569.23

TOTAL GENERAL RD\$ 869,963.29

NOTA: LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SE TRABAJO A UN 40%

Ing. Ney González
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



Ing. Andrés de los Santos
PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ARQ. RALAIKYS HERRERA
ING. ANGEL MAÑAN
PALOMA FRANJUL



08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL
CAJUILITO NORTE, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1 REPLANTEO						
1.1	REPLANTEO	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
						3,500.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	EXCAVACION ZAPATA MUROS	26.32	M3	300.00	7,896.00	
2.2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS (1,00*1,00*.80)	4.80	M3	300.00	1,440.00	
2.3	RELLENO COMPACTADO H=0.40	43.25	M3	450.00	19,462.50	
2.4	BOTE DE ESCOMBROS	32.60	M3	250.00	8,150.00	
						36,948.50
3 MUROS CON ACERO O 3/8 @ 0,60 DE SEPARACION						
3.1	MUROS BLOQUES 8" BNP	2.34	M2	957.28	2,240.04	
3.2	MUROS BLOQUES 6" BNP	30.68	M2	800.00	24,544.00	
3.3	MUROS BLOQUES 8" SNP	14.52	M2	957.28	13,899.71	
3.4	MUROS BLOQUES 6" SNP	167.30	M2	800.00	133,840.00	
						174,523.74
4 HORMIGON ARMADO EN:						
4.01	ZAPATA DE MUROS 45*0.25	9.31	M3	6,321.00	58,848.51	
4.02	ZAPATA DE COLUMNA C1 1,00*1,00*0.35	0.70	M3	8,258.42	5,780.89	
4.03	ZAPATA DE COLUMNA C2 1,00*1,00*0.25	0.50	M3	6,136.80	3,068.40	
4.05	COLUMNA C1 0.20*0.40*2.90 (8 0 1/2')	0.46	M3	15,891.00	7,309.86	
4.06	COLUMNA C2 0.0314*0.20*2.90	0.091	M3	20,931.00	1,904.72	
4.07	COLUMNA C2 0.20*0.20*2.90	0.11	M3	20,931.00	2,302.41	
4.08	DINTELES 0.15*0.20	0.92	M3	22,000.00	20,240.00	
4.09	VIGAS 1 0.40*0.20 (3 0 1' + 3 0 1/2' EST. 0 3/8" @.20)	0.51	M3	21,247.10	10,836.02	
4.10	VIGAS 2 0.30*0.20 (2 0 1/2' + 1 0 3/4')	0.33	M3	15,426.00	5,090.58	
4.11	LOSA	14.70	M3	10,019.00	147,279.30	
4.12	VUELOS	0.20	M3	10,019.00	2,003.80	
						264,664.50
5 TERMINACION DE SUPERFICIES						
5.01	PAÑETE DE MUROS INTERIORES	244.50	M2	290.00	70,905.00	
5.02	PAÑETE DE MUROS EXTERIORES	123.80	M2	300.00	37,140.00	
5.03	CANTOS	325.00	ML	90.00	29,250.00	
5.04	TECHOS Y VIGAS	105.63	M2	300.00	31,689.00	
5.05	FINO DE TECHO	113.14	M2	450.00	50,913.00	
5.06	ZABALETA	50.83	ML	75.00	3,812.25	
5.07	FRAGUACHE	160.15	M2	60.00	9,609.00	
						233,318.25
6 INSTALACION SANITARIA						
6.01	INODORO ROYAL BLCO	2.00	UND	5,812.00	11,624.00	
6.02	LAVAMANOS BLCO. SENCILLO	2.00	UND	3,955.00	7,910.00	
6.03	ORINAL	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
6.04	DESAGUE DE PISO	2.00	UND	906.40	1,812.80	
6.06	DESAGUE PLUVIALES	8.00	UND	950.00	7,600.00	
6.07	FREGADERO DOS BOCAS	1.00	UND	5,885.00	5,885.00	
6.08	CAMARAS DE INSPECCION	3.00	UND	2,854.65	8,563.95	
6.09	TRAMPA DE GRASA (0.80*0.90*0.90)	1.00	UND	4,207.00	4,207.00	
6.10	CAMARA SEPTICA (1.40*1.40*1.5)	1.00	UND	18,000.00	18,000.00	
6.11	FILTRANTE	8.00	BARAS	1,500.00	12,000.00	
6.12	PIEZAS DE PLOMERIA	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
						91,102.75
7 INSTALACION ELECTRICA						
7.01	LUMINARIAS	18.00	UND	1,215.65	21,881.70	
7.02	INTERRUPTOR SENCILLO	5.00	UND	1,062.30	5,311.50	
7.03	INTERRUPTORES DOBLES	3.00	UND	1,425.00	4,275.00	
7.04	INTERRUPTORES TRIPLES	2.00	UND	1,600.00	3,200.00	
7.05	TOMACORRIENTE	11.00	UND	1,270.00	13,970.00	
7.06	SALIDA TELEFONICA	1.00	UND	795.00	795.00	
7.07	SALIDA TELECABLE	1.00	UND	750.25	750.25	
7.08	SALIDA COMPUTADORA	2.00	UND	750.25	1,500.50	
7.09	SALIDA ABANICO	4.00	UND	1,215.65	4,862.60	
7.10	CAJA DE REGISTRO	1.00	UND	1,200.00	1,200.00	
7.11	CAJA DE BRAKERS (DE 4 A 8 BRAKERS)	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
7.12	CAJA DE SEGURIDAD PEQUEÑA	1.00	UND	2,500.00	2,500.00	
						63,746.55

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL
CAJULITO NORTE, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

8 TERMINACION DE PISO					
8.01	PISO GENERAL CERAMICA ESPAÑOLA	108.60	M2	1,058.45	114,947.67
8.02	PISO BAÑOS	5.70	M2	1,058.45	6,033.17
8.03	REVESTIMIENTO BAÑOS H=1.7	20.40	M2	815.55	16,637.22
8.04	ZOCALOS	78.20	M	100.00	7,820.00
8.05	CERAMICA DE COCINA EN PARED	3.50	M2	760.00	2,660.00
8.06	CENEFA EN COCINA	3.00	ML	450.00	1,350.00
					149,448.06

9 TERMINACION COCINA					
9.01	GABINETES PINO TRATADO EN PISO	25.82	P2	350.00	9,037.00
9.02	GABINETES PINO TRATADO EN PARED	25.82	P2	450.00	11,619.00
9.03	MESETA DE MALMOLITE	22.60	P2	450.00	10,170.00
					30,826.00

10 PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES					
10.01	PUERTAS POLIMETALICAS	4.00	UND	6,500.00	26,000.00
10.02	PUERTA DOBLE ENTRADA PRINCIPAL	1.00	UND	12,000.00	12,000.00
10.03	PERSIANAS CELOCIAS METALICAS ALUMINIO	215.60	P2	250.00	53,900.00
10.04	PROTECTORES 5/8 PUERTAS Y VENTANAS	283.40	P2	280.00	79,352.00
					171,252.00

11 PINTURA					
11.01	BASE	474.94	M2	50.00	23,747.00
11.02	PINTURA GENERAL	474.94	M2	140.00	66,491.60
11.03	PINTURA PROTECTORES	1.00	PA	10,000.00	10,000.00
11.04	IMPERMEABILIZANTE EN TECHO	114.60	M2	120.00	13,752.00
					113,990.60

12 LIMPIEZA					
12.01	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	2,500.00	2,500.00
					2,500.00

SUB-TOTAL (A) 1,335,820.94

18 CISTERNA DE 3,000 GLS 3.00*2.20*1.80 (EXCAVACION 3.60 X 2.80 X 2)					
1	Excavacion	20.16	m3	250.00	5,040.00
2	Blocks de 8"	14.4	m2	1,100.00	15,840.00
3	Losa de fondo	1.51	m3	8,849.49	13,362.73
4	Losa de techo	1.32	m3	9,948.89	13,132.53
5	Zabaleta	10.4	ml	75.00	780.00
6	Fraguache	24.5	m2	80.00	1,960.00
7	Pañete interior pulido	24.6	m2	295.53	7,270.04
8	Fino mezcla en techo	8.84	m2	400.00	3,536.00
9	Tapa	1	pa	3,000.00	3,000.00
10	Bomba ladrona + tanque pequeño	1	pa	8,500.00	8,500.00
11	Botes de sobrante excavacion	27.21	m3	280.00	7,618.80
12	Mano de obra plomero	1	p.a.	3,000.00	3,000.00
13	Tuberías y piezas instalacion agua potable	1	p.a.	6,000.00	6,000.00
					89,040.10

19	Limpieza final Interior y Exterior	1	p.a.	5,000.00	5,000.00
					5,000.00

SUB-TOTAL (B) 94,040.10

SUB-TOTAL A+B 1,429,861.04



DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPIO DE CAJULITO NORTE

Ing. Ney González
ING. NEY GONZÁLEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

OCT./2019.

SEGURO SOCIAL	3.5%	50,045.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	14,298.61
CODIA	0.10%	1,429.86
TRANSPORTE	2.00%	28,597.22
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	42,895.83
DIRECCION TECNICA	10%	142,986.10
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	280,252.76

TOTAL GENERAL RDS 1,710,113.81

PREPARADO POR:
ARQ. RAJADYS CÁRPERA
ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
Ing. Ángel Mañán
ING. ANGEL MAÑÁN

PAG. 2/2

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN EL CENTRO COMUNAL
DE LA JAVILLA, BANI, PROVINCIA PERAVIA,
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

L= 48 ML H= 2.00 M

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES:						
1.1	LIMPIEZA DE TERRENO	1.00	PA	4,000.00	\$ 4,000.00	
						\$ 4,000.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	EXCAVACION ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS	14.08	M3	300.00	\$ 4,224.00	
2.2	RELLENO DE REPOSICION EN ZANJA	5.76	M3	125.00	\$ 720.00	
2.3	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (30% DE EXP.)	10.8	M3	250.00	\$ 2,700.00	
						\$ 7,644.00
3 HORMIGON ARMADO EN:						
3.1	ZAPATA DE MUROS DE BLOCKS DE 6"	5.44	M3	6,321.00	\$ 34,386.24	
3.2	COLUMNA DE AMARRE (0.15*0.20)	1.76	M3	22,000.00	\$ 38,720.00	
	VIGA VA (0.15*0.20)	1.44	M3	22,000.00	\$ 31,680.00	
						\$ 104,786.24
4 MUROS:						
4.1	MUROS DE BLOCK 6" B.N.P	19.20	M2	800.00	\$ 15,360.00	
4.2	MUROS DE BLOCK 6" S.N.P	43.00	M2	800.00	\$ 34,400.00	
						\$ 49,760.00
5 LIMPIEZA						
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	800.00	\$ 800.00	
						\$ 800.00
SUB-TOTAL					\$ 166,990.24	

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 5,844.66
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,339.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,669.90
CODIA	0.10%	\$ 166.99
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,009.71
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 16,699.02
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 32,730.09

TOTAL GENERAL \$ 199,720.33

NOTA 1: USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN
YA QUE EN EL ANALISIS DE COSTO SE TOMO EN
CUENTA LA CALIDAD DE LOS MISMOS

Ney Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



Andrés de los Santos
PREPARADO POR: ABO. BALDYS HERRERA
ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN





**PRESUPUESTO PARA LA TERMINACION DE VERJA PERIMETRAL RESIDENCIAL LOS MAESTROS
BANI, PROVINCIA PERAVIA,
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES:						
1.1	LIMPIEZA DE TERRENO	1.00	PA	4,000.00	\$ 4,000.00	
						\$ 4,000.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	EXCAVACION ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS	14.08	M3	300.00	\$ 4,224.00	
2.2	RELLENO DE REPOSICION EN ZANJA	5.76	M3	125.00	\$ 720.00	
2.3	BOTE DE MATERIAL SOBRENTE (30% DE EXP.)	10.8	M3	250.00	\$ 2,700.00	
						\$ 7,644.00
3 HORMIGON ARMADO EN:						
3.1	ZAPATA DE MUROS DE BLOCKS DE 6"	5.44	M3	6,321.00	\$ 34,386.24	
3.2	COLUMNA DE AMARRE (0.15*0.20)	1.76	M3	22,000.00	\$ 38,720.00	
	VIGA VA (0,15*0,20)	1.44	M3	22,000.00	\$ 31,680.00	
						\$ 104,786.24
4 MUROS:						
4.1	MUROS DE BLOCK 6" B.N.P	19.20	M2	800.00	\$ 15,360.00	
4.2	MUROS DE BLOCK 6" S.N.P	43.00	M2	800.00	\$ 34,400.00	
						\$ 49,760.00
5 LIMPIEZA						
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	800.00	\$ 800.00	
						\$ 800.00
SUB-TOTAL					\$ 166,990.24	

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 5,844.66
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,339.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,669.90
CODIA	0.10%	\$ 166.99
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,009.71
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 16,699.02
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 32,730.09

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	TOTAL GENERAL	\$ 199,720.33
---------------------------------------	----------------------	----------------------

NOTA 1: USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN YA QUE EN EL ANALISIS DE COSTO SE TOMO EN CUENTA LA CALIDAD DE LOS MISMOS


AYUNTAMIENTO DE BANI

ING. NEY GONZALEZ
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



PREPARADO POR: ARO. SALADYS HERRERA
 ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
 ING. ANGEL MAÑAN

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL LOS APTOS DE ESCONDIDO
BANI, PROVINCIA PERAVIA,
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**


L= 48 ML H= 2.00 M

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES:						
1.1	LIMPIEZA DE TERRENO	1.00	PA	4,000.00	\$ 4,000.00	
						\$ 4,000.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	EXCAVACION ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS	14.08	M3	300.00	\$ 4,224.00	
2.2	RELLENO DE REPOSICION EN ZANJA	5.76	M3	125.00	\$ 720.00	
2.3	BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (30% DE EXP.)	10.8	M3	250.00	\$ 2,700.00	
						\$ 7,644.00
3 HORMIGON ARMADO EN:						
3.1	ZAPATA DE MUROS DE BLOCKS DE 6"	5.44	M3	6,321.00	\$ 34,386.24	
3.2	COLUMNA DE AMARRE (0.15*0.20)	1.76	M3	22,000.00	\$ 38,720.00	
	VIGA VA (0.15*0.20)	1.44	M3	22,000.00	\$ 31,680.00	
						\$ 104,786.24
4 MUROS:						
4.1	MUROS DE BLOCK 6" B.N.P	19.20	M2	800.00	\$ 15,360.00	
4.2	MUROS DE BLOCK 6" S.N.P	43.00	M2	800.00	\$ 34,400.00	
						\$ 49,760.00
5 LIMPIEZA						
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	800.00	\$ 800.00	
						\$ 800.00
SUB-TOTAL					\$ 166,990.24	

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 5,844.66
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,339.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,669.90
CODIA	0.10%	\$ 166.99
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,009.71
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 16,699.02
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 32,730.09

TOTAL GENERAL \$ 199,720.33

NOTA 1: USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN
YA QUE EN EL ANALISIS DE COSTO SE TOMO EN
CUENTA LA CALIDAD DE LOS MISMOS


ING. NEY GONZÁLEZ
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ARQ. CALAJAYS HERRERA
 ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
 ING. ANGEL MAÑAN



OCT./2019.-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA E INSTALACION DE TINACO
EN EL CENTRO COMUNAL BARRACONES LAS 20 CASITAS, BANI, PROV. PERAVIA.-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	CISTERNA DE 3,000 GLS 3,00*2,20*1,80 (EXCAVACION 3.60 X 2.80 X 2)					
1.1	Excavacion	20.16	M3	300.00	6,048.00	
1.2	Blocks de 8"	14.40	M2	1,100.00	15,840.00	
1.3	Losa de fondo	1.51	M3	11,000.00	16,610.00	
1.4	losa de techo	1.32	M3	11,000.00	14,520.00	
1.5	Zabaleta	10.40	ML	75.00	780.00	
1.6	Fraguache	24.50	M2	80.00	1,960.00	
1.7	Pañete interior pulido	24.60	M2	295.53	7,270.04	
1.8	Fino mezcla en techo	8.84	M2	400.00	3,536.00	
1.9	Tapa	1.00	PA	3,800.00	3,800.00	
1.11	Botes de sobrante excavacion	27.21	M3	280.00	7,618.80	
1.12	Mano de obra plomero	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
1.13	Tuberias y piezas instalacion agua potable	1.00	PA	6,000.00	6,000.00	
						86,982.84
2	INSTALACION SANITARIA					
2.1	Tinaco (300GLS)	1.00	UND	4,800.00	4,800.00	
2.2	Accesario de tinaco	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
2.3	Mano de obra plomeria	1.00	PA	7,500.00	7,500.00	
2.4	Bomba ladrona + tanque pequeño	1.00	PA	8,500.00	8,500.00	
						22,800.00
3	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
						2,500.00

SUB-TOTAL 112,282.84

DIRECCION TECNICA	10%	11,228.28
SEGURO SOCIAL	3.5%	3,929.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	1,122.83
CODIA	0.10%	112.28
TRANSPORTE	2.00%	2,245.66
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	3,368.49
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		22,007.44

TOTAL GENERAL 134,290.27



Neey Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

OCT./2019,

PREPARADO POR: ARQ. RALAIYS HERRERA
ING. ANGEL MANAN
ING. ANDRES DE LOS SANTOS



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL
NUEVO MILENIO (TERCERA ETAPA), BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUBTOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1	FINO DE TECHO	116.00	M2	450.00	52,200.00	52,200.00
2	TERMINACION DE SUPERFICIE					
2.10	FRAGUACHE EN COLUMNAS Y VIGAS	41.40	M2	60.00	2,484.00	
2.20	PAÑETE EN VIGAS	19.40	M2	350.00	6,790.00	
2.30	PAÑETE EN MUROS INTERNOS	240.26	M2	350.00	84,091.00	
						93,365.00
3	INSTALACIONES ELECTRICA					
3.10	INTERRUPTOR SENCILLO	3.00	UND	318.69	956.07	
3.20	INTERRUPTORES DOBLES	7.00	UND	427.50	2,992.50	
3.30	TOMACORRIENTE	18.00	UND	381.00	6,858.00	
3.40	SALIDA TELEFONICA	1.00	UND	238.50	238.50	
3.50	CAJA DE BRAKERS (DE 4 A 16 BRAKERS)	1.00	UND	3,500.00	3,500.00	
3.60	CAJA DE SEGURIDAD PEQUEÑA	1.00	UND	2,500.00	2,500.00	
						17,045.07
4	PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES					
4.10	PUERTAS POLIMETALICAS	3.00	UND	6,500.00	19,500.00	
4.20	PUERTA DOBLE ENTRADA PRINCIPAL	1.00	UND	12,000.00	12,000.00	
4.30	VENTANAS	152.53	P2	250.00	38,132.50	
4.40	PROTECTORES 5/8 PUERTAS Y VENTANAS	201.04	P2	280.00	56,291.20	
						125,923.70
5	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
					SUB-TOTAL	290,033.77

SEGURO SOCIAL	3.5%	10,151.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	2,900.34
CODIA	0.10%	290.03
TRANSPORTE	2.00%	5,800.68
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	8,701.01
DIRECCION TECNICA	10%	29,003.38
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	56,846.62



ING. NEY GONZALEZ
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

TOTAL GENERAL RD\$ 346,880.39



PREPARADO POR:
ING. ANGEL MANAN
ING. ANDRES DE LOS SANTOS
ARO. RAI AIDYS HERRERA

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL
CAJULITO ABAJO (SEGUNDA ETAPA), BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1 TERMINACION DE SUPERFICIE						
1.10	PAÑETE MURO INTERIOR	175.59	M2	350.00	61,456.50	
1.20	PAÑETE EN MURO EXTERIOR	133.05	M2	350.00	46,567.50	
1.30	MOCHETAS	6.57	M2	90.00	591.30	
1.40	CANTOS	216.80	ML	90.00	19,512.00	
1.50	PAÑETE EN COLUMNAS	3.60	M2	350.00	1,260.00	
1.60	PAÑETE EN VIGA	6.61	M2	350.00	2,313.50	
						131,700.80
2 TERMINACION DE PISOS						
2.10	PISO CERAMICA PORCELANATO	105.00	M2	1,100.00	115,500.00	
2.20	ZOCALOS	59.15	ML	100.00	5,915.00	
2.30	CERAMICA EN COCINA	4.00	M2	760.00	3,040.00	
2.40	REVESTIMIENTO EN BAÑOS H:1,70	21.79	M2	815.55	17,770.83	
2.50	CERAMICA EN PISO DE BAÑO	6.00	M2	815.00	4,890.00	
2.60	TORTA DE PISO	105.00	M2	375.00	39,375.00	
						186,490.83
3 PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES						
3.10	VENTANAS	144.39	P2	280.00	40,429.20	
3.20	PUERTA PRINCIPAL POLIMETALICA DOBLE	1.00	UND	12,000.00	12,000.00	
3.30	PUERTAS POLIMETALICAS BLANCAS	6.00	UND	6,500.00	39,000.00	
3.40	PROTECTORES EN VENTANAS Y PUERTAS	209.06	P2	280.00	58,536.80	
						149,966.00
4 LIMPIEZA						
		1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
						1,500.00
					SUB-TOTAL	469,657.63

SEGURO SOCIAL	3.5%	16,438.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	4,696.58
CODIA	0.10%	469.66
TRANSPORTE	2.00%	9,393.15
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	14,089.73
DIRECCION TECNICA	10%	46,965.76
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	92,052.90

TOTAL GENERAL RD\$ 561,710.53



ING. NEY GONZALEZ
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: ING. *Andrés de los Santos*
ARQ. RALAIYS HERRERA
ING. ANGEL MAÑAN



NOV./2019

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL (SEGUNDA ETAPA)
BARRACONES-JESUS DE NAZARET, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U	VALOR	TOTAL
1	MUROS DE BLOCK					
1.1	BLOCK DE 6" D.N.P	7.40	M2	950.00	7030.00	
1.2	BLOCK DE 6" E.N.P	41.40	M2	950.00	39330.00	
						46,360.00
2	TERMINACION DE SUPERFICIE					
2.1	FRAGUACHE	80.00	M2	60.00	4,800.00	
2.2	PAÑETE EXTERIOR	82.20	M2	350.00	28,770.00	
2.3	PAÑETE INTERIOR	146.08	M2	350.00	51,128.00	
2.4	ÁÑETE EN TECHOS Y VIGAS	64.80	M2	350.00	22,680.00	
2.5	FINO DE TECHO	54.00	M2	450.00	24,300.00	
2.6	ZABALETA	36.00	ML	75.00	2,700.00	
2.7	CANTOS	345.20	ML	90.00	31,068.00	
						165,446.00
3	PUERTAS, VENTAS Y PROTECTORES					
3.1	VENTANAS DE ALUMINIO	108.00	P2	280.00	30,240.00	
3.2	PUERTA FRONTAL DOBLE POLIMETALICA	1.00	UND	12,000.00	12,000.00	
3.3	PROTECTORES EN PUERTA Y VENTANA	155.35	P2	280.00	43,498.00	
						43,498.00
4	LIMPIEZA FINAL					
		1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
						1,500.00
						287,044.00
					SUB-TOTAL	

SEGURO SOCIAL		3.5%	\$	10,046.54
TRANSPORTE		1%	\$	2,870.44
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.10%	\$	287.04
CODIA		2.00%	\$	5,740.88
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%	\$	8,611.32
SUP. Y DIRECCIÓN.		10%	\$	28,704.40
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		19.60%	\$	56,260.62



by Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

TOTAL GENERAL	343,304.62
----------------------	-------------------

NOV./2019

PREPARADO POR: ARQ. RALAIY'S HERRERA
ING. ANDRES DE LOS SANTOS
ARQ. ANGEL MAÑAN



**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL
BARRACONES MAXIMO GOMEZ (TERMINACION), BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					
1.10	LIMPIEZA DE TERRENO	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.20	BOTE DE ESCOMBROS	6.00	M3	250.00	1,500.00	
1.30	REPLANTEO	1.00	PA	4,000.00	4,000.00	
						10,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.10	EXCAVACION DE ZAPATA DE MUROS	9.91	M3	300.00	2,973.00	
2.30	RELLENO DE REPOSICION	4.24	M3	200.00	848.00	
						3,821.00
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.10	ZAPATA DE MUROS DE 6"	3.54	M3	7,000.00	24,780.00	
3.30	DINTELES 15*20	0.30	M3	22,000.00	6,600.00	
3.40	LOSA DE TECHO	3.80	M3	12,600.00	47,880.00	
3.50	VUELO	0.41	M3	12,600.00	5,166.00	
3.60	VIGA DE AMARRE	0.50	M3	22,000.00	11,000.00	
						95,426.00
4	MUROS DE BLOCK 6"					
4.10	D.N.P	14.15	M2	950.00	13,442.50	
4.20	E.N.P	54.45	M2	950.00	51,727.50	
4.30	ANTEPECHO H:0,20	3.87	M2	900.00	3,483.00	
						68,653.00
5	INSTALACION ELECTRICA					
5.10	LUCES CENITALES	8	UND	1,215.65	9,725.20	
5.20	TOMACORRIENTES	4	UND	1,270.00	5,080.00	
5.30	INTERRUPTORES SENCILLOS	4	UND	1,062.30	4,249.20	
5.40	INTERRUPTORES DOBLES	2	UND	1,425.00	2,850.00	
5.50	SALIDA DE ABANICO	1	UND	795.00	795.00	
						22,699.40
6	INSTALACION SANITARIA					
6.10	INODORO	2	UND	5,812.00	11,624.00	
6.20	LAVAMANO	2	UND	3,955.00	7,910.00	
6.30	FREGADERO DOBLE	1	UND	5,885.00	5,885.00	
6.40	VENTILACION DE BAÑO 3"	2	UND	950.00	1,900.00	
6.50	VENTILACION DE COCINA	1	UND	950.00	950.00	
6.60	TRAMPA DE GRASA	1	UND	4,207.00	4,207.00	
6.70	CAMARA DE INSPECCION	3	UND	2,854.65	8,563.95	
6.80	FILTRANTE	8	BARAS	2,000.00	16,000.00	
6.90	CAMARA SEPTICA	1	UND	20,000.00	20,000.00	
						77,039.95
7	TERMINACION DE SUPERFICIE					
7.10	PAÑETE INTERIOR	111.08	M2	300.00	33,324.00	
7.20	PAÑETE EXTERIOR	57.47	M2	300.00	17,241.00	
7.30	CANTOS	96.90	ML	90.00	8,721.00	
7.40	FRAGUACHE	40.00	M2	60.00	2,400.00	
7.50	PAÑETE EN TECHO Y VUELO	35.07	M2	350.00	12,274.50	
7.60	FINO DE TECHO	35.00	M2	450.00	15,750.00	
7.70	ZABALETA	19.35	ML	75.00	1,451.25	
						91,161.75

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL
BARRACONES MAXIMO GOMEZ (TERMINACION), BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

8	PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES					
8.10	VENTANAS	34.00	P2	280.00	9,520.00	
8.20	PROTECTORES EN VENTANAS	34.08	P2	280.00	9,542.40	
8.30	PUERTA POLIMETALICA BLANCA	9.00	UND	12,000.00	108,000.00	
8.40	PUERTA DE TOLA	1.00	UND	8,000.00	8,000.00	
						135,062.40
9	PISOS					
9.10	TORTA DE PISO	35.00	M2	375.00	13,125.00	
9.20	PISO CERAMICA PORCELANATO	78.86	M2	1,100.00	86,746.00	
9.30	REVESTIMIENTO EN BAÑOS H=1.7	19.72	M2	815.55	16,082.65	
9.40	ZOCALOS	46.00	ML	100.00	4,600.00	
						120,553.65
10	PINTURA					
10.10	PINTURA BASE	203.55	M2	60.00	12,213.00	
10.20	PINTURA GENERAL	203.55	M2	160.00	32,568.00	
10.30	IMPERMEABILIZANTE	37.00	M2	120.00	4,440.00	
						49,221.00
11	LIMPIEZA	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	

2,000.00

SUB-TOTAL 676,138.15

SEGURO SOCIAL		3.5%	23,664.84
PENSIONES Y JUBILACIONES		1%	6,761.38
CODIA		0.10%	676.14
TRANSPORTE		2.00%	13,522.76
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%	20,284.14
DIRECCION TECNICA		10%	67,613.81
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		19.60%	132,523.08

TOTAL GENERAL RD\$ 808,661.22



ING. NBY GONZALEZ
ING. NBY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

ING. ANDRES DE LOS SANTOS
PREPARADO POR: ING. ANDRES DE LOS SANTOS
ARQ. RALAIKYS HERRERA
ING. ANGEL MAÑAN



**PRESUPUESTO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO EN CAÑAFISTOL
BANI PROV. PERAVIA.-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UND.	PRECIO U	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1,1	Demolicion de vuelo existente .90 x 7.40 ml	6,66	m2	60,00	399,60	
1,2	Demolicion de piso para columnas 0.80m x 0.80m x 6UD	3,84	m2	60,00	230,40	
1,3	Demolicion de piso para columnas metalicas 0.50m x 0.50m x 4 UD	1	m2	60,00	60,00	
1,4	Exc. Para zapata de columnas .80m x 0.80m x 0.80m (6 UD)	3,07	m3	300,00	921,00	
1,5	Exc. Para anclaje de tubos metalicos 0.50m x 0.50m x 0.40m (4 UD)	0,4	m3	300,00	120,00	
1,6	Bote de escombros y material excavado	4,03	m3	250,00	1.007,50	
1,7	Relleno de reposicion	2,5	m3	200,00	500,00	
1,8	Replanteo	108,51	m2	55,00	5.968,05	
						9.206,55
2	MUROS DE BLOCKS					
2,1	Muros de 6"	4,84	m2	950,00	4.598,00	
						4.598,00
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3,1	Hormigon simple para anclar tubos	0,38	m3	6.623,38	2.516,88	
3,2	Zapata de columna	1,34	m3	7.842,00	10.508,28	
3,3	Columnas	0,75	m3	18.000,00	13.500,00	
3,4	Vigas 20*50	1,45	m3	22.000,00	31.900,00	
3,5	Losa de techo	5,56	m3	12.600,00	70.056,00	
3,6	Chapapote	41,41	M2	400,00	16.564,00	
						145.045,16
4	PAÑETE					
4,1	Pañete en techo	46,41	m2	350,00	16.243,50	
4,2	Pañete de viga	19,36	m2	350,00	6.776,00	
4,3	Pañete de columnas	9,41	m2	350,00	3.293,50	
4,4	Pañete en antepecho	15,91	m2	350,00	5.568,50	
4,5	Zabaleta	24,2	ml	75,00	1.815,00	
4,6	Cantos	72,6	ml	75,00	5.445,00	
4,7	Fino de losa	46,41	m2	450,00	20.884,50	
						60.026,00
5	INSTALACION ELECTRICA					
5,1	Luces cenitales	7	un	1.100,00	7.700,00	
5,2	Interruptor triple	1	un	1.814,29	1.814,29	
5,3	Interruptor doble	2	un	1.530,62	3.061,24	
						12.575,53
6	INSTALACION SANITARIA					
6,1	Caño	13,8	ml	950,00	13.110,00	
6,2	Bajante para caño	9	ml	950,00	8.550,00	
6,3	Desague desde bajante de caño hasta conten	6	ml	950,00	5.700,00	
						27.360,00
7	OTROS					
7,1	Piso en ceramica española .45*.45	46,41	m2	1.100,00	51.051,00	
7,2	Techo en aluzinc calibre 26" + Tijerilla	62,1	m2	2.525,00	156.802,50	
7,3	Tubos de 4" redondo de H.G	2	UN	3.500,00	7.000,00	
						214.853,50

**PRESUPUESTO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO EN CAÑAFISTOL
BANI PROV. PERAVIA.-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

8	PINTURAS					
8,1	Pintura base	91,09	m2	60,00	5.465,40	
8,2	Pintura exterior	44,68	m2	160,00	7.148,80	
8,3	Pintura en techo	46,41	m2	160,00	7.425,60	
8,4	Impermeabilizante en techo	46,41	m2	120,00	5.569,20	
						25.609,00
9	LIMPIEZA FINAL	1	PA	2.000,00	2.000,00	
						2.000,00

SUB-TOTAL 501.273,74

DIRECCION TECNICA	10%	50.127,37
SEGURO SOCIAL	3,5%	17.544,58
PENSIONES Y JUEGOS	1%	5.012,74
CODIA	0,10%	501,27
TRANSPORTE	2,00%	10.025,47
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	15.038,21
	19,60%	98.249,65

TOTAL GENERAL \$ 599.523,40

Ing. Ney González
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



PREPARADO POR: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIYS HERREYRA



**PRESUPUESTO PARA LA TERMINACION DE GAZEBO EN EL RESIDENCIAL COSTA SUR
BANI, PROV. PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UND.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
	PRELIMINARES					
1	LIMPIEZA DEL AREA	44.20	M2	30.00	1,326.00	
1.1	RELLENO COMPACTADO	8.84	M3	600.00	5,304.00	
						6,630.00
	2 HORMIGON SIMPLE EN:					
2.1	PISO EN HORMIGON SIMPLE A COLOR	44.20	M2	700.00	30,940.00	
						30,940.00
	3 PINTURA					
3.1	PINTURA EN GAZEBO	85.2	M2	60.00	5,112.00	
						5,112.00

SUB-TOTAL 42,682.00

SEGURO SOCIAL	3.5%	1,493.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	426.82
CODIA	0.10%	42.68
TRANSPORTE	2.00%	853.64
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	1,280.46
DIRECCION TECNICA	10%	4,268.20
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		8,365.67

TOTAL GENERAL 51,047.67



PREPARADO POR: ARQ. BALMIDYS HERRERA
ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ING. ANGEL MAÑAN

OCT./2019



Calletera Sanchez #56, Bani, provincia Peravia. Tels: 809-525-1818 / 809-299-4680

PROYECTO: ENTRADA BANI FASE I
PROPUESTA PLAZOLETA ENTRADA BANI

FECHA: 07/06/2019.

ÁREA DE CONSTRUCCION: 1,025.90 MT²

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
1- PRELIMINARES:						
1.2	Limpieza y desmonte área del proyecto			P.A.	25,000.00	
1.3	Bole de tierra, maleza y troncos			P.A.	25,000.00	50,000.00

SUB-TOTAL 50,000.00

ACERAS Y CALLES INTERNAS						
NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	SUB-TOTAL	
1- PRELIMINARES:						
1.1	Excavación de capa vegetal H=0.40	97.53	M ²	150.00	14,629.50	
1.2	Bole de material excavación	136.55	M ²	180.00	24,579.00	
1.3	Relleno compactado sub-base H=0.20 M	48.77	M ²	625.00	30,481.25	
1.4	Relleno compactado base H=0.20 M	48.77	M ²	850.00	41,454.50	111,144.25

2- HORMIGÓN ASFALTICO						
2.1	Imprimación simple	465.50	M ²	85.00	39,567.50	
2.2	Hormigón asfáltico	465.50	M ²	450.00	209,475.00	249,042.50

3- HORMIGÓN SIMPLE						
3.1	En aceras	243.85	M ²	610.13	148,780.20	
3.2	En contenes	310.50	MI	680.50	211,295.25	
3.4	Nivelación topografica trazado de calles	133.40	MI	35.00	4,669.00	
3.5	Nivelación topografica contenes	310.50	MI	35.00	10,867.50	
3.6	Badenes	7.70	Mts ³	9,500.00	73,150.00	448,761.95

4- HORMIGÓN ESTAMPADO						
4.1	Hormigón Estampado	675.40	M ²	1,250.00	844,250.00	844,250.00
					SUB-TOTAL	1,653,198.70

INSTALACIÓN ELECTRICA LUMINARIA PLAZOLETA						
NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	SUB-TOTAL	
1.1	Poste Para parques de Metal	6.00	Ud.	19,600.00	117,600.00	
1.2	Luminarias de Piso	15.00	Ud.	3,100.00	46,500.00	
1.21	Mano de Obra	1.00	PA	50,000.00	50,000.00	214,100.00
					SUB-TOTAL	214,100.00

PASAJISMO						
NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	SUB-TOTAL	
	Paisajismo			P.A.	450,000.00	450,000.00
					SUB-TOTAL	450,000.00

LOGO BANI 3D						
NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	SUB-TOTAL	
	Letras 3D			P.A.	180,000.00	180,000.00
	Excavación 60cm Zapata de muros 6"	10.20	M ³	375.00	3,825.00	
	Hormigón Zapata de muro 6"	4.50	M ³	6,500.00	29,250.00	
	Muros de 6" BNP	16.30	M ²	1,050.00	17,115.00	
	Muros de 6" SBNP	8.00	M ²	980.00	7,840.00	
	Relleno compactado 20cm plataforma	22.70	M ³	750.00	17,025.00	
	Torta de piso 12cm piso pulido	14.97	M ³	1,100.00	16,467.00	
	Pañete perimetros plataforma pulido	8.00	M ²	220.00	1,760.00	273,282.00
					SUB-TOTAL	273,282.00

SUB-TOTAL 2,640,580.70

PROYECTO DEFINITIVO (3.0%)	0.03	79,217.42
DIRECCION TECNICA (10%)	0.10	264,058.07
GASTOS ADMINISTRATIVOS (1.50%)	0.02	39,608.71
CODIA (1.0 %)	0.01	26,405.81
SEGURO Y FIANZA (4%)	0.04	105,623.23
TRANSPORTE (1.0 %)	0.01	26,405.81
LEY 5-86 DEL FONDO DE PENSIONES	0.01	26,405.81
IMPUESTOS FISCALES (2%)	0.02	52,811.61
		<u>620,536.46</u>

TOTAL GENERAL 3,261,117.17

Preparado por

Arq. Rafael Guzmán
Codia No.38870

Revisado por
Ing. Rafael Ubri
Arq. Ismael DiazMelo

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN EL SECTOR
FUNDO NORTE, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	21.00	UD	14,234.79	298,930.63
--	--------------	-----------	------------------	-------------------


ING. NEY GONZALES
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2019

PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA
BARRACONES CENTRAL, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	21.00	UD	14,234.79	298,930.63
---------------------------------	-------	----	-----------	------------

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE BANI
ING. NEY GONZALES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2019

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN EL SECTOR
BARRACONES, LOS MANGUITOS, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	21.00	UD	14,234.79	298,930.63
---------------------------------	-------	----	-----------	------------



**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN EL SECTOR
RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ, BANI, PROVINCIA PERAVIA**
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	14.00	UD	14,234.79	199,287.09
---------------------------------	-------	----	-----------	------------



PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA
LOS CATEYES, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)


No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	10.00	UD	14,234.79	142,347.92
---------------------------------	-------	----	-----------	------------


ING. NEY GONZALES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2019



**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN EL SECTOR
EL FUNDO, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	14.00	UD	14,234.79	199,287.09
---------------------------------	-------	----	-----------	------------



OCT./2019

PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA
CAJULITO ARRIBA, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	


SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	21.00 UD	14,234.79	298,930.63
---------------------------------	----------	-----------	------------




ING. NEY GONZALES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2019

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL, PAVIMENTACION DE PATIO Y PINTURA
DEL CENTRO COMUNAL CAJULITO ARRIBA, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					
1.1	DESMONTE DE ZINC	1.00	PA	1,000.00	1,000.00	
1.2	EXCAVACION ZAPATA DE MURO	4.17	M3	300.00	1,251.00	
1.3	EXCAVACION ZAPATA E COLUMNAS	2.85	M3	300.00	855.00	
1.4	RELLENO DE REPOSICION	2.13	M3		0.00	
1.5	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	2.65	M3	250.00	662.50	
1.6	EXCAVACION ZAPATA DE MURO(AREA DE LAVADO)	0.36	M3	300.00	108.00	
						3,876.50
2	HORMIGON ARMADO EN:					
2.10	ZAPATA DE COLUMNAS	0.64	M3	7,842.00	5,018.88	
2.20	COLUMNAS	0.42	M3	18,000.00	7,560.00	
2.30	VIGA DE AMARRE	0.36	M3	22,000.00	7,920.00	
2.40	ZAPATA DE MURO (AREA DE LAVADO)	0.18	M3	7,000.00	1,260.00	
						21,758.88
3	MUROS DE BLOCK					
3.10	BLOCK DE 6"	37.40	M2	950.00	35,530.00	
3.20	BLOCK DE 6" (AREA DE LAVADO)	2.40	M2	950.00	2,280.00	
						37,810.00
4	TERMINACION DE SUPERFICIE					
4.10	PAÑETE EN MECHONES(LAVADO)	4.00	M2	350.00	1,400.00	
4.20	MOCHETAS	0.66	M2	90.00	59.40	
4.30	CANTOS	4.44	ML	90.00	399.60	
						1,859.00
5	INSTALACION SANITARIA					
5.10	LAVADERO DE DOS BOCAS	1.00	UND	2,500.00	2,500.00	
5.20	PIEZA DE PLOMERIA	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
5.30	MANO DE OBRA PLOMERIA	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
						8,000.00
6	INSTALACION ELECTRICA					
6.10	LAMPARA EN PATIO	1.00	UND	1,600.00	1,600.00	
						1,600.00
7	PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES					
7.10	DEMOLICION HUECO PARA VENTANAS	1.22	M2	60.00	73.20	
7.20	PUERTA POLIMETALICA	1.00	UND	6,500.00	6,500.00	
7.30	PROTECTOR PARA HUECO EN PATIO	77.42	P2	280.00	21,677.60	
7.50	PROTECTORES 5/8 HUECOS VENTANAS	13.17	P2	280.00	3,687.60	
7.60	VENTANAS DE ALUMINIO	13.17	P2	280.00	3,687.60	
						35,626.00
8	PINTURA					
8.10	PINTURA EN MUROS EXTERIOR	85.25	M2	160.00	13,640.00	
8.20	MUROS INTERIOR	110.00	M2	160.00	17,600.00	
8.30	TECHOS	54.42	M2	160.00	8,707.20	
8.40	IMPERMEABILIZANTE	100.00	M2	120.00	12,000.00	
8.50	PROTECTORES	1.00	PA	4,500.00	4,500.00	
						56,447.20

SUB-TOTAL 166,977.58

SEGURO SOCIAL	3.5%	5,844.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	1,669.78
CODIA	0.10%	166.98
TRANSPORTE	2.00%	3,339.55
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	5,009.33
DIRECCION TECNICA	10%	16,697.76
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	32,727.61

TOTAL GENERAL RD\$ 199,705.19

Ing. Ney Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

Ing. Angel Mañan
SUPERVISOR DE OBRAS: **ING. ANDRES DE LOS SANTOS**
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA
AUDITORA DE OBRAS: **ING. CARMEN C. SANTANA**



NOV./2019

PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA
VILLA DEL CARMEN, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)


No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	21.00	UD	14,234.79	298,930.63
---------------------------------	-------	----	-----------	------------


ING. NEY GONZALES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



OCT./2019

PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA
SANTA CRUZ, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	17.00	UD	14,234.79	241,991.46
---------------------------------	-------	----	-----------	------------


ING. NEY GONZALES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE BANI

OCT./2019

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN EL SECTOR
LOS TENDALES, BANI, PROVINCIA PERAVIA**
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	14.00	UD	14,234.79	199,287.09
---------------------------------	-------	----	-----------	------------

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE BANI
 ING. NEY GONZALES
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2019

PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA
MANI ABAJO, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	21.00	UD	14,234.79	298,930.63
---------------------------------	-------	----	-----------	------------

Mey González
ING. MEY GONZÁLES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



OCT./2019

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN EL SECTOR
FUNDO SUR, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	14.00 UD	14,234.79	199,287.09
---------------------------------	----------	-----------	------------


DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPIO DE BANI

ING. NERY GONZALES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2019

PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA
SABANITA, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	


SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	14.00 UD	14,234.79	199,287.09
--	-----------------	------------------	-------------------




ING. NEY GONZALES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2019

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS
SABANITA, BANI, PROV. PERAVIA,-
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA	125.20	ML	35.00	\$ 4,382.00	
2	CONTENES	125.20	ML	680.50	\$ 85,198.60	
3	ACERAS	125.20	M2	610.13	\$ 76,388.28	
4	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,000.00	\$ 1,000.00	
					SUB-TOTAL	\$ 166,968.88

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 5,843.91
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,339.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,669.69
CODIA	0.10%	\$ 166.97
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,009.07
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 16,696.89
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 32,725.90

TOTAL GENERAL	\$ 199,694.78
----------------------	----------------------

NOTA 1: ACERAS DE 1.00 MT ANCHO Y ESPESOR DE 10 cm.
HORMIGÓN 210 Kg./CM2
NOTA 2: USAR MATERIAL DE PLANTA .



PREPARADO POR: *Andrés de los Santos*
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



OCT, 2019,-

PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA
BARRIO EL PADRE, BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	7.00	UD	14,234.79	99,643.54
---------------------------------	------	----	-----------	-----------


DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE BANI
ING. NEY GONZALES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

OCT./2019

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD
BANI, PROVINCIA PERAVIA**


No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	35.00 UD	14,234.79	498,217.72
--	-----------------	------------------	-------------------



ING. NEY GONZALES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

Angel Mañan
ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ARQ. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAI DYS HERRERA



NOV./2019

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN TIPO CANALETA Y UNA CANALETA EN BLOCK DE 6" EN EL SIFON DE MATAGORA, BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**


No	PARTIDAS	CANT.	UND.	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
TRAMO I- CONSTRUCCION DE BADEN TIPO CANALETA A= 2M, L= 4.60M, E= 0.35						
1 PRELIMINARES						
1.10	DEMOLICION DE ALCANTARILLA EXISTENTE	1.00	PA	1,200.00	1,200.00	
						1,200.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.10	EXCAVACION A MANO	3.22	M3	300.00	966.00	
2.20	BOTE DE ESCOMBRO + MATERIAL EXC.	4.51	M3	250.00	1,127.50	
						2,093.50
3 HORMIGON ARMADO 1:2:4						
3.10	BADEN	3.22	M3	7,000.00	22,540.00	
						22,540.00
TRAMO II- CONSTRUCCION CANALETA EN BLOCK DE 6"						
1 PRELIMINARES						
2.10	DEMOLICION TOTAL	40.80	M2	60.00	2,448.00	
2.20	EXCAVACION TOTAL	22.50	M3	300.00	6,750.00	
2.30	BOTE TOTAL	69.40	M3	250.00	17,350.00	
2.40	CONSTRUCCION CANALETA	57.60	ML	2,500.00	144,000.00	
						170,548.00
2 OTROS						
2.10	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA.	1,500.00	1,500.00	1,500.00



SUB-TOTAL	197,881.50
------------------	-------------------

SEGURO SOCIAL	3.5%	6,925.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	1,978.82
CODIA	0.10%	197.88
TRANSPORTE	2.00%	3,957.63
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	5,936.45
DIRECCION TECNICA	10%	19,788.15
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		38,784.78

TOTAL GENERAL	\$ 236,666.28
----------------------	----------------------

NOTA : USAR MATERIAL DE PLANTA Y CEMENTO TITAN YA QUE EN EL ANALISIS DE COSTO SE CONTEMPLA LA CALIDAD DE ESTOS MATERIALES

DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPAL

ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE BANI


PREPARADO POR: ING. 
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAYDS HERRERA

**PRESUPUESTO PARA EL ENCACHE DE CAÑADA EN BRISAS DEL SUR
BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	1.00	PA	5,000.00	\$ 5,000.00	
						\$ 5,000.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	CORTE DEL TERRENO PARA NIVELACION DE LA RASANTE	25.00	M3	300.00	\$ 7,500.00	
2.2	BOTE MATERIAL REMOVIDO	32.50	M3	250.00	\$ 8,125.00	
2.3	RELLENO COMPACTADO	31.00	M3	550.00	\$ 17,050.00	
2.4	EXCAVACION PARA BASE DE MURO DE PIEDRA	6.20	M3	300.00	\$ 1,860.00	
						\$ 34,535.00
3	HORMIGON SIMPLE EN:					
3.1	BASE PARA COLOCAR MURO DE PIEDRA	2.95	M3	4,317.00	\$ 12,735.15	
3.2	CICLOPEO EN CAUCE CAÑADA	9.00	M3	2,600.00	\$ 23,400.00	
3.3	PISO HORMIGON FROTADO	47.00	M2	680.00	\$ 31,960.00	
3.4	HORMIGON SIMPLE EN PARTE SUPERIOR DE MURO	0.97	M3	4,317.00	\$ 4,187.49	
						\$ 72,282.64
4	MUROS					
4.1	MURO EN PIEDRA	54.50	M2	1,015.00	\$ 55,317.50	
						\$ 55,317.50


SUB-TOTAL \$ 167,135.14

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 5,849.73
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,342.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,671.35
CODIA	0.10%	\$ 167.14
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,014.05
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 16,713.51
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 32,758.49

TOTAL GENERAL \$ 199,893.63


 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
 AYUNTAMIENTO DE BANI

ING. NEY GONZALEZ
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES


 SUPERVISOR DE OBRAS: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS,
 ING. ANGEL MAÑAN
 ARQ. RALAIKYS HERRERA

OCTUBRE 2019.-

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL
RESIDENCIAL ANABEL, BANI, PROVINCIA PERAVIA,
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
ANALISIS 1ML DE CANALETA						
1 PRELIMINARES:						
1.1	CORTE CARPETA ASFALTICA	14,00	ML	60,00	\$ 840,00	
1.2	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA	11,20	PA	60,00	\$ 672,00	
1.3	EXCAVACION	3,20	M3	300,00	\$ 960,00	
1.4	RELLENO DE REPOSICION	1,60	M3	125,00	\$ 200,00	
1.5	SAQUE DE TUBOS DE ALCANTARILLA (A MANO)	73,70	ML	120,00	\$ 8.844,00	
						\$ 11.516,00
2 TUBO DE ALCANTARILLA						
2.1	SUMINISTRO DE TUBO 36"	8,00	UND	4.000,00	\$ 32.000,00	
2.2	COLOCACION DE TUBO 36"	8,00	UND	600,00	\$ 4.800,00	
2.3	BOTE DE MATERIAL SOBRENTE	2,6	M3	250,00	\$ 650,00	
	TRANSPORTE DE TUBOS	1,00	PA	7.000,00	\$ 7.000,00	
						\$ 44.450,00
3 MURO DE HORMIGON						
3.1	EXCAVACION	12,00	M3	300,00	\$ 3.600,00	
3.2	ZAPATA DE MUROS	1,20	M3	7.533,33	\$ 9.040,00	
3.3	MURO DE HORMIGON ARMADO 0,20	3,75	M3	15.638,00	\$ 58.642,50	
3.4	PULIDO DE PISO A LA SALIDA DE MURO	5,00	M2	80,00	\$ 400,00	
3.5	PISO A LA SALIDA DE MURO	5,00	M2	650,00	\$ 3.250,00	
						\$ 74.932,50
ANALISIS PARA 1 ML DE CANALETA + REGISTRO						
1 PRELIMINARES:						
1.1	TOPOGRAFIA	78,70	ML	35,00	\$ 2.754,50	
1.2	REPLANTEO	78,70	ML	60,00	\$ 4.722,00	
1.3	EXCAVACION	94,44	M3	300,00	\$ 28.332,00	
1.4	RELLENO DE REPOSICION	37,70	M3	125,00	\$ 4.712,50	
1.5	BOTE DE MATERIAL SOBRENTE	73,97	M3	250,00	\$ 18.492,50	
						\$ 59.013,50
2 HORMIGON ARMADO EN:						
2.1	LOSA DE FONDO	11,80	M3	8.849,49	\$ 104.423,98	
2.2	LOSA SUPERIOR	12,59	M3	9.948,89	\$ 125.256,53	
2.3	PISO DE FONDO (REGISTRO)	0,24	M3	8.849,49	\$ 2.123,88	
2.4	TAPA DE HORMIGON (REGISTRO)	2,00	UND	1.500,00	\$ 3.000,00	
						\$ 234.804,38
3 MUROS						
3.1	MUROS DE BLOCK 6"	125,92	M2	950,00	\$ 119.624,00	
3.2	MUROS BLOCK DE 6" (REGISTRO)	7,00	M2	950,00	\$ 6.650,00	
						\$ 126.274,00
4 TERMINACION DE SUPERFICIE						
4.1	PAÑETE INTERIOR PULIDO	204,62	M2	350,00	\$ 71.617,00	
4.2	ZABALETA	157,40	ML	75,00	\$ 11.805,00	
4.3	PAÑETE PULIDO (REGISTRO)	5,60	M2	350,00	\$ 1.960,00	
4.4	FINO PISO PULIDO (REGISTRO)	1,00	M2	80,00	\$ 80,00	
						\$ 85.462,00
5 LIMPIEZA						
5.1	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	2.000,00	\$ 2.000,00	
						\$ 2.000,00
						SUB-TOTAL \$ 638.452,38

SEGURO SOCIAL	3,50%	\$ 22.345,83
TRANSPORTE	2,00%	\$ 12.769,05
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,00%	\$ 6.384,52
CODIA	0,10%	\$ 638,45
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	\$ 19.153,57
SUP. Y DIRECCIÓN.	10,00%	\$ 63.845,24
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 125.136,67

TOTAL GENERAL \$ 763.589,05

SECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ING. NEY GONZALEZ
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

PREPARADO POR: 
 ING. ANGEL MAÑAN
 ARQ. RALAIIDS HERRERA

OCT./2019.-

**PROYECTO PARA LA ILUMINACION DE CALLES EN LA
URBANIZACION MEJORAMIENTO SOCIAL, BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P,120V,150W, COMPLETA	15	UN	6,950.00	104,250.00
2	BOMB. DE HPS, 250W, USA	5	UN	550.00	2,750.00
3	BOMB. DE HG, 175W,220V, USA	2	UN	225.00	450.00
4	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	7	UN	325.00	2,275.00
5	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2	UN	70.00	140.00
6	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, NEGRO, USA	150	PIES	18.00	2,700.00
7	CONECTOR TRIPLEY No. 2/0, USA	15	UDS.	185.00	2,775.00
8	MANO DE OBRA	1	PA	20,000.00	20,000.00

SUB-TOTAL 135,340.00

SEGURO SOCIAL			3.5%	4,736.90
PENSIONES Y JUBILACIONES			1%	1,353.40
CODIA			0.10%	135.34
TRANSPORTE			2.00%	2,706.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	4,060.20
DIRECCION TECNICA			10%	13,534.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				26,526.64

TOTAL GENERAL 161,866.64



Ney Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

Diego Alvarez
PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Octubre del 2019

**PROYECTO PARA TRABAJOS DE ILUMINACION DE CALLES EN EL
SECTOR LOS CAYUQUITOS, BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**


No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P,120V,150W, COMPLETA	13	UN	6,950.00	90,350.00
2	BOMB. DE HPS, 250W, USA	10	UN	550.00	5,500.00
3	BOMB. DE HG, 175W,220V, USA	10	UN	225.00	2,250.00
4	ALAMBRETHW, N° 12, USA	500	PIES	7.50	3,750.00
5	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	20	UN	325.00	6,500.00
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2	UN	70.00	140.00
7	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, NEGRO, USA	130	PIES	18.00	2,340.00
8	CONECTOR TRIPLEXY No. 2/0, USA	13	UDS.	180.00	2,340.00
9	MANO DE OBRA	1	PA	20,000.00	20,000.00

SUB-TOTAL 133,170.00

SEGURO SOCIAL		3.5%	4,660.95
PENSIONES Y JUBILACIONES		1%	1,331.70
CODIA		0.10%	133.17
TRANSPORTE		2.00%	2,663.40
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	3,995.10
DIRECCION TECNICA		10%	13,317.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			26,101.32

TOTAL GENERAL 159,271.32




 PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Octubre del 2019

**PROYECTO PARA TRABAJOS DE ILUMINACION DE CALLES EN EL
SECTOR LAS AREPAS, BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P,120V,150W, COMPLETA	15	UN	6,950.00	104,250.00
2	BOMB. DE HPS, 250W, USA	8	UN	550.00	4,400.00
3	BOMB. DE HG, 175W,220V, USA	8	UN	225.00	1,800.00
4	ALAMBRETHW, N° 12, USA	500	PIES	7.50	3,750.00
5	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	15	UN	325.00	4,875.00
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2	UN	70.00	140.00
7	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, NEGRO, USA	130	PIES	18.00	2,340.00
8	POSTE DE HA, 30 PIES, 500 DAM, C/INST.	1	UD.	23,000.00	23,000.00
9	CONECTOR TRIPLE No. 2/0, USA	15.00	UDS.	180.00	2,340.00
10	MANO DE OBRA	1	PA	20,000.00	20,000.00

SUB-TOTAL 166,895.00

SEGURO SOCIAL	3.5%	5,841.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	1,668.95
CODIA	0.10%	166.90
TRANSPORTE	2.00%	3,337.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	5,006.85
DIRECCION TECNICA	10%	16,689.50
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		32,711.43

TOTAL GENERAL 199,606.43



ING. NEY GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Octubre del 2019

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE BADEN EN EL SECTOR LAS AREPAS
BANI, PROV. PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

BADEN 1

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
1.1	CORTE	20.80	ML	60.00	1,248.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	7,000.00	7,000.00	
1.3	EXCAVACION EN BADEN	8.32	M3	300.00	2,496.00	
1.4	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	10.81	M3	250.00	2,702.50	
						13,446.50
2 HORMIGON ARMADO EN						
2.1	HORMIGON CICLOPEO	4.16	M3	2,600.00	10,816.00	
2.2	HORMIGON	6.24	M3	8,731.26	54,483.06	
2.3	PULIDO Y FROTADO + ESCOBILLON	20.80	M2	80.00	1,664.00	
						66,963.06
3 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA						
		1.00	PA	1,000.00	1,000.00	
						1,000.00
BADEN 2						
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
1.1	CORTE	17.00	ML	60.00	1,020.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	6,000.00	6,000.00	
1.3	EXCAVACION EN BADEN	10.20	M3	300.00	3,060.00	
1.4	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO + 30% DE ABULTAMIENTO	13.26	M3	250.00	3,315.00	
						13,395.00
2 HORMIGON ARMADO EN						
2.1	HORMIGON CICLOPEO	5.10	M3	2,600.00	13,260.00	
2.2	HORMIGON	7.65	M3	8,731.26	66,794.14	
2.3	PULIDO Y FROTADO + ESCOBILLON	25.50	M2	80.00	2,040.00	
						82,094.14
3 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA						
		1.00	PA	1,000.00	1,000.00	
						1,000.00

SUB-TOTAL \$ 177,898.70



Ing. Ney González
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 6,226.45
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,557.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,778.99
CODIA	0.1%	\$ 177.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,336.96
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 17,789.87
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 34,868.15

TOTAL GENERAL \$ 212,766.85

SEPT./2019,

PREPARADO POR:
Ing. Andrés de los Santos
ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ARQ. RALAIKYS HERRERA
ARQ. ANGEL MAÑAN

**PRESUPUESTO PARA LA ILUMINACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE PILOTILLOS
RESIDENCIAL RIVIERA DEL SUR, BANI, PROV. PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**


No	PARTIDAS	CANT.	UND.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
PILOTILLOS						
1	TUBO HG DE 4"	12.00	UND	2,500.00	30,000.00	
						30,000.00
ILUMINACION						
1	LAMPARAS LED, T/P, 120V, 150W, COMPLETA	15.00	UN	6,950.00	104,250.00	
2	BOMB. DE HPS, 250W, USA	3.00	UN	550.00	1,650.00	
3	BOMB. DE HG, 175W, 220V, USA	8.00	UN	225.00	1,800.00	
4	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	11.00	UN	325.00	3,575.00	
5	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2.00	UN	70.00	140.00	
6	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, NEGRO, USA	150.00	PIES	18.00	2,700.00	
7	CONECTOR TRIPLE No. 2/0, USA	15.00	UDS.	185.00	2,775.00	
8	MANO DE OBRA	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	
						136,890.00

SUB-TOTAL 166,890.00

SEGURO SOCIAL	3.5%	5,841.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	1,668.90
CODIA	0.10%	166.89
TRANSPORTE	2.00%	3,337.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	5,006.70
DIRECCION TECNICA	10%	16,689.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		32,710.44

TOTAL GENERAL 199,600.44




ING. NEY GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

PREPARADO POR: ARQ. PALADYS HERRERA
 ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
 ING. ANGEL MAÑAN
 ING. DIEGO ALVAREZ



**PROYECTO PARA TRABAJOS DE ILUMINACION DE CALLES EN EL
SECTOR LOS MELONCITOS, BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 120V, 150W, COMPLETA	15	UN	6,950.00	104,250.00
2	BOMB. DE HPS, 250W, USA	8	UN	550.00	4,400.00
3	BOMB. DE HG, 175W, 220V, USA	8	UN	225.00	1,800.00
4	ALAMBRETHW, N° 12, USA	500	PIES	7.50	3,750.00
5	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	15	UN	325.00	4,875.00
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2	UN	70.00	140.00
7	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, NEGRO, USA	130	PIES	18.00	2,340.00
8	POSTE DE HA, 30 PIES, 500 DAM, C/INST.	1	UD.	23,000.00	23,000.00
9	CONECTOR TRIPLE No. 2/0, USA	15.00	UDS.	180.00	2,340.00
10	MANO DE OBRA	1	PA	20,000.00	20,000.00

SUB-TOTAL 166,895.00

SEGURO SOCIAL	3.5%	5,841.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	1,668.95
CODIA	0.10%	166.90
TRANSPORTE	2.00%	3,337.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	5,006.85
DIRECCION TECNICA	10%	16,689.50
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		32,711.43

TOTAL GENERAL 199,606.43



NEY GONZALEZ
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

Diego Alvarez
PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Octubre del 2019

**PROYECTO DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CALLES EN EL
SECTOR ALTO DE LOS ROBLES, BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**


No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	TRANSF. ELECT. DE 37.5 KVA	1	UD.		
2	POSTE DE HA, 35 PIES, 500 DAM, C/INST.	1	UD		
1	LAMPARAS LED, T/P,120V,150W, COMPLETA	15	UN	6,950.00	104,250.00
2	BOMB. DE HPS, 250W, USA	8	UN	550.00	4,400.00
3	BOMB. DE HG, 175W,220V, USA	8	UN	225.00	1,800.00
4	ALAMBRETHW, N° 12, USA	500	PIES	7.50	3,750.00
5	FOTOCELDA FICHER, 220V, USA	15	UN	325.00	4,875.00
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	2	UN	70.00	140.00
7	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, NEGRO, USA	130	PIES	18.00	2,340.00
8	POSTE DE HA, 30 PIES, 500 DAM, C/INST.	1	UD.	23,000.00	23,000.00
9	CONECTOR TRIPLE No. 2/0, USA	15.00	UDS.	180.00	2,340.00
10	MANO DE OBRA	1	PA	20,000.00	20,000.00

SUB-TOTAL 166,895.00

SEGURO SOCIAL		3.5%	5,841.33
PENSIONES Y JUBILACIONES		1%	1,668.95
CODIA		0.10%	166.90
TRANSPORTE		2.00%	3,337.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	5,006.85
DIRECCION TECNICA		10%	16,689.50
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			32,711.43

TOTAL GENERAL 199,606.43




 ING. NEY GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES


 PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

Octubre del 2019

**PRESUPUESTO PARA EL ENCACHE DE CAÑADA RESIDENCIAL CLAUDIA
BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	1.00	PA	5,000.00	\$ 5,000.00	
						\$ 5,000.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	CORTE DEL TERRENO PARA NIVELACION DE LA RASANTE	25.00	M3	300.00	\$ 7,500.00	
2.2	BOTE MATERIAL REMOVIDO	32.50	M3	250.00	\$ 8,125.00	
2.3	RELLENO COMPACTADO	31.00	M3	550.00	\$ 17,050.00	
2.4	EXCAVACION PARA BASE DE MURO DE PIEDRA	6.20	M3	300.00	\$ 1,860.00	
						\$ 34,535.00
3	HORMIGON SIMPLE EN:					
3.1	BASE PARA COLOCAR MURO DE PIEDRA	2.95	M3	4,317.00	\$ 12,735.15	
3.2	CICLOPEO EN CAUCE CAÑADA	9.00	M3	2,600.00	\$ 23,400.00	
3.3	PISO HORMIGON FROTADO	47.00	M2	680.00	\$ 31,960.00	
3.4	HORMIGON SIMPLE EN PARTE SUPERIOR DE MURO	0.97	M3	4,317.00	\$ 4,187.49	
						\$ 72,282.64
4	MUROS					
4.1	MURO EN PIEDRA	54.50	M2	1,015.00	\$ 55,317.50	
						\$ 55,317.50


SUB-TOTAL \$ 167,135.14

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 5,849.73
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,342.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,671.35
CODIA	0.10%	\$ 167.14
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,014.05
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 16,713.51
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 32,758.49

TOTAL GENERAL \$ 199,893.63


ING. NEY GONZALEZ
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES




 SUPERVISOR DE OBRAS: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
 ING. ANGEL MAÑAN
 ARQ. RALAIYS HERRERA



OCTUBRE 2019.-

**PRESUPUESTO PARA EL ENCACHE DE CANADA RESIDENCIAL LUZ MARINA
BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	1.00	PA	5,000.00	\$ 5,000.00	
						\$ 5,000.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	CORTE DEL TERRENO PARA NIVELACION DE LA RASANTE	25.00	M3	300.00	\$ 7,500.00	
2.2	BOTE MATERIAL REMOVIDO	32.50	M3	250.00	\$ 8,125.00	
2.3	RELLENO COMPACTADO	31.00	M3	550.00	\$ 17,050.00	
2.4	EXCAVACION PARA BASE DE MURO DE PIEDRA	6.20	M3	300.00	\$ 1,860.00	
						\$ 34,535.00
3	HORMIGON SIMPLE EN:					
3.1	BASE PARA COLOCAR MURO DE PIEDRA	2.95	M3	4,317.00	\$ 12,735.15	
3.2	CICLOPEO EN CAUCE CAÑADA	9.00	M3	2,600.00	\$ 23,400.00	
3.3	PISO HORMIGON FROTADO	47.00	M2	680.00	\$ 31,960.00	
3.4	HORMIGON SIMPLE EN PARTE SUPERIOR DE MURO	0.97	M3	4,317.00	\$ 4,187.49	
						\$ 72,282.64
4	MUROS					
4.1	MURO EN PIEDRA	54.50	M2	1,015.00	\$ 55,317.50	
						\$ 55,317.50

SUB-TOTAL \$ 167,135.14

SEGURO SOCIAL	3.50%	\$ 5,849.73
TRANSPORTE	2.00%	\$ 3,342.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	\$ 1,671.35
CODIA	0.10%	\$ 167.14
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ 5,014.05
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ 16,713.51
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 32,758.49

TOTAL GENERAL \$ 199,893.63



Ney Gonzalez
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

Andrés de los Santos
SUPERVISOR DE OBRAS: ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS,
ING. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA



OCTUBRE 2019.-

**PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE POZO EN EL RESIDENCIAL LOS AGRONOMOS
BANI, PROVINCIA PERAVIA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL
1	Perforacion pozo, Camisa HG, 10 pulg, todo costo.	100	Pies	1,500.00	150,000.00
2	Aforo de pozo	1	PA	35,000.00	35,000.00
3	Electrobomba Sumergible con caja de control	1	UD.	109,032.00	109,032.00
4	Arrancador magnetico y control de nivel	1	UD.	38,114.00	38,114.00
5	Cable de acero forrado, de 3/8	130	Pies	70.00	9,100.00
6	Grapa P/cable de 3/8	4	UD.	35.00	140.00
7	Manguera de 3 Pulg., de P.E., de 6 Atm.	36	Metro	295.00	10,620.00
8	Cheque vertical, de 3 pulg.	1	UD.	5,100.00	5,100.00
9	Adaptador macho/manguera de 3 pulg., PE	1	UD.	1,100.00	1,100.00
10	Adaptador hembra/manguera de 3 pulg., PE	1	UD.	1,200.00	1,200.00
11	Tubo PVC, 3 x 20 ref. SCH 40	6	UDS.	1,850.00	11,100.00
12	Tubo PVC, 2 x 20 ref. SCH 40	1	UD	850.00	850.00
13	Union universal HG, de 3 pulg.	1	UD	1,200.00	1,200.00
14	Llave de paso tipo cuña TW, de 2 pulg.	2	UDS.	1,200.00	2,400.00
15	Niple HG, de 3 x 8	5	UDS.	750.00	3,750.00
16	Codo HG, de 3 x 90	2	UDS.	500.00	1,000.00
17	Acces: cemento, teflon, codo, reduccion, etc.	1	PA	1,500.00	1,500.00

SUB-TOTAL 381,206.00

SEGURO SOCIAL			3.5%	13,342.21
PENSIONES Y JUBILACIONES			1%	3,812.06
CODIA			0.10%	381.21
TRANSPORTE			2.00%	7,624.12
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	11,436.18
DIRECCION TECNICA			10%	38,120.60
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				74,716.38

TOTAL GENERAL 455,922.38



ING. NEY GONZALEZ

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

Diego Alvarez
PREPARADO POR: ING. DIEGO ALVAREZ

OCT./2019,

**PRESUPUESTO PARA LA CONTINUACION DE MINI ACUEDUCTO
EN LA COMUNIDAD DE MONTE BONITO
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PRECIO U	VALOR	TOTAL
1.- PRELIMINARES						
1.1	TRABAJOS DE TROCHA (MANO DE OBRA)	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
1.2	MANGUERAS	400.00	ML	85.00	34,000.00	
1.3	EMPALMES	10.00	UD	265.00	2,650.00	
1.4	TEE	3.00	UD	340.00	1,020.00	
1.5	LLAVES DE PASO DADO	3.00	UD	625.00	1,875.00	
						47,545.00
2.- TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL						
2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE BANI HASTA MONTE BONITO	1.00	PA	14,000.00	14,000.00	
2.2	TRASLADO DE MATERIALES HASTA LUGAR DE TRABAJOS EN MULO	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
						17,000.00
3.- OTROS						
3.1	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.00	P.A.	2,300.00	2,300.00	
						2,300.00

SUB-TOTAL 66,845.00

DIRECCIÓN TÉCNICA		10%	6,684.50
TRANSPORTE		3.00%	2,005.35
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	2,005.35
SEGURO SOCIAL		3.50%	2,339.58
CODIA		0.10%	66.85
JUBILACIÓN Y PENSIÓN		1.00%	668.45

TOTAL GENERAL 80,615.07



Ing. Ney González
ING. NEY GONZÁLEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



PREPARADO POR: *Abel Balaidys Herrera*
ING. ABEL BALAIDYS HERRERA
Andrés de los Santos
ING. ANGEL MAÑAN

OCT./2019,

**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN BOCA CANASTA
BANI, PROVINCIA PERAVIA
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**

No	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO RD\$	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					
1.1	DEMOLICION DE ACERA EXISTENTE	6.80	M2	60.00	408.00	
1.2	DEMOLICION DE CONTEN	4.00	ML	60.00	240.00	
1.3	EXCAVACION	9.72	M3	250.00	2,430.00	
1.4	RELLENO DE REPOSICION	3.20	M3	200.00	640.00	
1.5	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO Y DEMOLIDO	10.56	M3	250.00	2,640.00	
1.6	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
						8,858.00
2	HORMIGON EN:					
2.1	LOSA DE FONDO	1.02	M3	8,849.49	9,026.48	
2.2	LOSA DE TECHO	0.65	M3	9,948.89	6,466.78	
2.3	VIGA	0.14	M3	21,247.10	2,974.59	
2.4	CONTEN	12.00	ML	680.50	8,166.00	
2.5	ACERAS	20.00	M2	610.13	12,202.60	
2.6	TAPA HA (0,60*0,60)	1.00	PA	800.00	800.00	
2.7	BLOCK DE 8"	16.00	M2	1,100.00	17,600.00	
						57,236.45
3	TERMINACION DE SUPERFICIES					
3.1	MUROS INTERIORES PULIDO	16.00	M2	295.53	4,728.48	
3.2	FINO DE PISO	6.40	M2	400.00	2,560.00	
3.3	ZABALETA	10.40	ML	75.00	780.00	
3.4	PREPARACION DE 1/2 CAÑA	1.00	PA	1,850.00	1,850.00	
						9,918.48
4	OTROS					
4.1	PARILLA DE 3/4	13.76	P2	280.00	3,852.80	
						3,852.80
5	REGISTRO EXISTENTE					
5.1	BLOCK DE 8"	2.64	M2	1,100.00	2,904.00	
5.2	LOSA DE TECHO	0.38	M3	9,948.89	3,780.58	
5.3	TAPA HA (0,60*0,60)	1.00	PA	800.00	800.00	
						7,484.58
6	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
						1,500.00
						88,850.31

SUB-TOTAL 88,850.31

SEGURO SOCIAL	3.5%	3,109.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	1%	888.50
CODIA	0.10%	88.85
TRANSPORTE	2.00%	1,777.01
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	2,665.51
DIRECCION TECNICA	10%	8,885.03
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	19.60%	17,414.66

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS MUNICIPALES
TOTAL GENERAL RD\$ 106,264.97



MUNICIPIO DE BANI

ING. NEY GONZALEZ
ING. NEY GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



PREPARADO POR:
ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
ARQ. ANGEL MAÑAN
ARQ. RALAIKYS HERRERA

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS CON ZINC Y MADERA EN LA URBANIZACION
LOS ROBLES, BANI, PROVINCIA PERAVIA**
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1 PRELIMINARES						
	PLANCHA DE ZINC	15.00	UD	240.00	3,600.00	
	ENLATE DE 1X4X16 PINO AMERICANO	9.00	UD	250.00	2,250.00	
	CUARTONES 2X3X14 PINO AMERICANO	8.00	UD	336.00	2,688.00	
	CLAVOS DE 2 1/2"	3.00	LB	25.00	75.00	
	CLAVOS DE 4" (2 LB POR CASA)	2.00	LB	25.00	50.00	
	CLAVOS DE ZINC DE 2 1/2" (5 LB POR CASA)	5.00	LB	35.00	175.00	
	CABALLETE	6.00	UD	119.00	714.00	
	SILICON NEGRO	1.00	UD	150.00	150.00	
	MANO DE OBRA CARPINTERO (CARPINTERO Y AYUDANTE)	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	

SUB-TOTAL 11,902.00

SEGURO SOCIAL	3.50%	416.57
TRANSPORTE	2%	238.04
PENSION Y JUBILACION	1%	119.02
CODIA	0.10%	11.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	357.06
SUP. Y DIRECCION	10%	1,190.20

TOTAL PARA 1 VIVIENDA RD\$ 14,234.79

CANTIDAD DE VIVIENDAS A REPARAR	7.00 UD	14,234.79	99,643.54
---------------------------------	---------	-----------	-----------


 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
 MUNICIPIO DE BANI
 ING. NEY GONZALES
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES