



No. EXPEDIENTE
<b>CCC-CP-2024-0001</b>
No. DOCUMENTO
CCC-CP-2024-0001

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

05 de abril de 2024

Página 1 de 3

Objeto de la compra: **CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI (ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO).**  
 Rubro: **Construcciones y Edificaciones**  
 Planificada: No

**Detalle**

LOTE	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparación de Contenes Barracones Valle las Colinas Aitos.</li> <li>• Terminación de Verja Perimetral la javilla.</li> <li>• Construcción de Badenes Santa Elena.</li> <li>• Reparación de aceras y contenes Res. Claudia.</li> <li>• Construcción de Badén Res. Claudia.</li> <li>• Construcción de Contenes los Meloncitos.</li> <li>• Construcción de aceras y contenes los moreños.</li> </ul>	N/A	7	1,956,000.00	1,956,000.00
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de aceras y contenes barracones brisas del norte central.</li> <li>• Remozamiento o reparación del parque Res. Anabel.</li> <li>• Construcción de aceras y contenes barracones brisas del norte.</li> <li>• Continuación centro comunal sifón de mata gorda.</li> <li>• Limpieza de alcantarilla El Recodo.</li> </ul>	N/A	5	1,994,000.00	1,994,000.00
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de aceras y contenes fundación de Peravia.</li> <li>• Construcción de aceras y contenes pueblo nuevo nueva esperanza.</li> <li>• Construcción de aceras y contenes Rio Arriba.</li> <li>• Construcción de Badenes Rio Arriba.</li> <li>• Construcción de aceras y contenes Cajulito Abajo.</li> </ul>	N/A	6	2,075,000.00	2,075,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canalización de Cañada Brisas del Sur.</li> </ul>				
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de aceras y contenes Yeguarizo montería caoba.</li> <li>• Construcción de badenes Res. Máximo Gómez.</li> <li>• Const. de puente vehicular sobre cañada alto de los bébelas.</li> <li>• Terminación paredes del Pley Villa Güera.</li> <li>• Reparación de aceras y contenes El Fundo.</li> <li>• Terminación de Jardinera Frontal José del Carmen.</li> </ul>	N/A	6	2,143,000.00	2,143,000.00
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• construcción de Badenes Maní Abajo.</li> <li>• Construcción de Aceras y contenes Don Serret.</li> <li>• Construcción de aceras y contenes 03 de Marzo.</li> <li>• Acondicionamiento de Cunetas Invi Tiburones.</li> <li>• Canalización de cañadas Pueblo nuevo los manguitos.</li> <li>• Canalización de cañada Res. Luz Marina.</li> <li>• Reparación de aceras y contenes fundo los Cayuquitos.</li> <li>• Construcción de aceras y contenes Santa Elena.</li> </ul>	N/A	8	1,936,000.00	1,936,000.00
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• construcción de filtrante los Robles.</li> <li>• Construcción badenes aceras y contenes los Melones.</li> <li>• Remozamiento del parque el Llano.</li> <li>• Construcción de verja perimetral Jesús de Nazaret.</li> <li>• Construcción de aceras y contenes Calderas.</li> </ul>	N/A	5	2,029,000.00	2,029,000.00
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuación aceras y contenes en la Avenida Fabio Herrera.</li> </ul>	N/A	1	3,000,000.00	3,000,000.00
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Señalización de Transito Zona Urbana Bani.</li> </ul>	N/A	1	1,018,000.00	1,018,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>RD\$16,151,000.00</b>

Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

### Plan de Entrega Estimado

/UR.09.2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino



Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI/ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	39	05 de abril de 2024

*Rafael Olaverria*

RAFAEL BIENVENIDO OLAVERRIA MONTERO

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2019

