



ENMIENDA No. 01 AL PLIEGO DE CONDICIONES

AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS, POR RECOMENDACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO PREVENTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, DE REFERENCIA AMB-CCC-CP-2025-0001 PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVO AÑO 2025, DE ESTE MUNICIPIO DE BANI.

En la ciudad de Bani, Prov. Peravia, R.D.
Al 25 de febrero del 2025

El comité de compras y contrataciones del Ayuntamiento de Bani tiene a bien informarle a los Oferentes e interesados en el procedimiento de Licitación Por Comparación de Precios de Referencia AMB-CCC-CP-2025-0001 para la Construcción de obras en el municipio de Bani de Presupuesto participativo y administrativa año 2025, ha decidido lo siguiente.

Punto y numeral a ser modificados en lo adelante:

Los planos se están concluyendo para cargarlos al portal.

1. Sobre el monto de la contratación: Queda modificado el pliego de condiciones, la certificación de fondos y la solicitud de compra en torno al monto establecido para que en lo adelante sea por un valor de RD\$17,148,454.42, y se está anexando la certificación de cuotas a comprometer de cada ítem de los Lote, como se lee a continuación.

No.	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Precio total estimado
			Lote 1		
1	72101703	2.7.2.4.01	CONTINUACION ACERAS Y CONTENES EN CAÑAFISTOL	1.00	699,000.00
2	72102801	2.7.1.2.01	CONSTRUCCION 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL 19 DE MARZO	1.00	250,000.00
3	72102801	2.7.1.2.01	TERMINACION CENTRO COMUNAL LA JAVILLA	1.00	300,000.00
4	72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION DE ENVERJADO LOS MAESTROS	1.00	599,000.00
					1,848,000.00
			Lote 2		
1	72102801	2.7.1.2.01	REPARACION CENTRO COMUNAL INVI TIBURONES	1.00	440,000.00
2	72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION CENTRO COMUNAL BARRACONES JESUS DE NAZARET	1.00	400,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
UNA NUEVA VISION



3	72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PALO BLANCO	1.00	250,000.00
4	72102801	2.7.1.2.01	TERMINACION CENTRO COMUNAL NUEVO MILENIO	1.00	724,000.00
					1,814,000.00
			Lote 3		
1	72131701	2.7.2.4.01	PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE BOCA CANASTA C/ MAXIMO GOMEZ	1.00	521,000.00
2	72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRACONES VALLE DE LAS COLINAS ALTOS	1.00	650,000.00
3	72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PERAVIA	1.00	500,000.00
4	72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FUNDO BARRIO EL PADRE	1.00	250,000.00
					1,921,000.00
			Lote 4		
1	72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE CONTENES LAS CALDERAS	1.00	500,000.00
2	72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL FUNDO	1.00	250,000.00
3	72101703	2.7.2.4.01	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES LOS PESCADORES	1.00	349,000.00
4	72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION CENTRO COMUNAL VILLA CARMEN	1.00	349,000.00
5	72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FUNDACION DE PERAVIA	1.00	600,000.00
					2,048,000.00
			Lote 5		
1	72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION CENTRO COMUNAL BARRACONES VALLE DE LAS COLINAS	1.00	299,000.00
2	72131701	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE BADENES ALTO DE GUAZUMA	1.00	749,000.00
3	72131701	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE FILTRANTE A MANO RESIDENCIAL ERNEISA	1.00	200,000.00
4	72102801	2.7.1.2.01	REMOZAMIENTO PAÑETE CENTRO COMUNAL VILLA MAJEGA	1.00	400,000.00
5	72101703	2.7.2.4.01	REPARACION DE ACERAS JARDINES DEL SUR	1.00	250,000.00
					1,898,000.00
			Lote 6		
1	72101703	2.7.2.4.01	CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL NORTE	1.00	299,000.00
2	72131701	2.7.2.4.01	PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE LOS BARRACONES	1.00	582,000.00
3	72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION CENTRO COMUNAL CAJUILITO NORTE	1.00	614,000.00
4	72131701	2.7.2.4.01	PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE EL LLANO	1.00	586,000.00
					2,081,000.00
			Lote 7		
1	72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION CENTRO COMUNAL SANTA ROSA II	1.00	298,000.00
2	72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION PAÑETE CENTRO COMUNAL PUEBLO NUEVO I	1.00	299,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
UNA NUEVA VISION



3	72102801	2.7.1.2.01	REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL BARRACONES LOS MANGUITOS	1.00	249,000.00
4	72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL SUR	1.00	350,000.00
5	72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES RIO ARRIBA	1.00	600,000.00
6	72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION VERJA DE LA CANCHA RES HNOS SERRET	1.00	250,000.00
					2,046,000.00
			Lote 8		
1	72131701	2.7.2.4.01	BACHEO EN CALLE Y BADEN LOS MELONES	1.00	300,000.00
2	72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE ACERAS BOCA CANASTA	1.00	346,000.00
3	72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL SABANITA	1.00	147,000.00
4	72102801	2.7.1.2.01	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN CASAS VILLA BOSTON	1.00	200,000.00
5	72102801	2.7.1.2.01	TERMINACION DE CAPILLA SIFON DE MATAORDA	1.00	250,000.00
6	72102801	2.7.1.2.01	REMOZAMIENTO DEL CENTR COMUNAL FUNDO SUR	1.00	250,000.00
					1,493,000.00
			Lote 9		
1	72101703	2.7.2.4.01	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN DISINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE BANI	1.00	1,999,454.42
				Total \$	17,148,454.42

2. Sobre la fecha en el numeral 1 de la sección II del pliego: en lo adelante las ofertas técnicas y económicas podrán ser recibidas desde el día de publicada la convocatoria según cronograma hasta el lunes 03 de marzo hasta las 10:00 a.m.

3. Sobre el plazo de mantenimiento de la oferta y la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta (numeral 16, pág. 21 del pliego de condiciones: en lo adelante el plazo de mantenimiento de la oferta, las ofertas presentadas deben estar vigentes hasta el 30/04/2025 y la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta deberá tener una vigencia de 30 días después de la fecha prevista en el cronograma para la suscripción del contrato del 30/04/2025.

4. Sobre el uso del valor referencial (numeral 17.5, pág. 28 del pliego de condiciones): en lo adelante será tal como lo indica en el Art. 5 de la Resolución no.PNP-04-2024 que establece las pautas generales para identificar ofertas no sustentables públicas y el monto total de la comparación de precios es de RD\$17,148,454.42 y en la certificación de asignación presupuestaria establece los valores por lotes.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
UNA NUEVA VISION




Por el comité de Compras y Contrataciones,


Edwin A. Mejía Mejía
Gerente Financiero


Santo Ramírez
Alcalde Municipal


José Dolores Lerebours
Consultor Jurídico


Luisanny Cendy Zapata
Directora de Planificación




Ángela Felicia Pol
Encargada Oficina de Libre
Acceso a la Información