



17 de febrero de 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 3

Objeto de la compra: **CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI**
(ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO).

Rubro: **Construcciones y Edificaciones**

Planificada: No

Detalle

LOTE	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	- Construcción de aceras y contenes Cañafistol. - Construcción 2do. Nivel centro comunal 19 de marzo. - Terminación centro comunal la Javilla. - Continuación enverjado los Maestro.	N/A	4	1,846,714.74	1,846,714.74
2	- Reparación de centro comunal Invi Tiburones. - Continuación centro comunal Barracones Jesús de Nazaret. - Construcción Aceras y contenes Palo Blanco. - Terminación Centro Comunal Nuevo Milenio.	N/A	4	1,812,348.30	1,812,348.30
3	- Pavimentación en hormigón simple Boca Canasta C/máximo Gómez. - Construcción de contenes Barracones Valle de las Colinas Altos.- - Construcción de aceras y contenes en Peravia. - Construcción de aceras y contenes Fundo Barrio el Padre.	N/A	4	1,919,753.61	1,919,753.61
4	- Construcción de contenes en las Calderas. - Construcción de aceras y contenes en el Fundo. - Reparación de aceras y contenes en los Pescadores. - Continuación centro comunal Villa Carmen. - Construcción de aceras y contenes en Fundación de Peravia.	N/A	5	2,046,944.87	2,046,944.87
5	- Continuación centro comunal Barracones Valle de las Colinas. - Construcción de badenes en Altos de Guazuma. - Construcción de filtrante a mano Residencial Erneisa (Frente al Parque).	N/A	5	1,896,284.59	1,896,284.59

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

	- Remozamiento pañete centro comunal Villa Majega. - Reparación de aceras Jardines del Sur.				
6	- Continuación aceras y contenes Barracones Brisas del Norte. - Pavimentación en hormigón simple Los Barracones. - Continuación centro comunal Cajulito Norte. - Pavimentación en hormigón simple el Llano.	N/A	4	2,079,964.62	2,079,964.62
7	- Continuación centro comunal Santa Rosa II. - Continuación pañete centro comunal Pueblo Nuevo I. - Remozamiento centro comunal Barracones los Maguitos. - Construcción aceras y contenes Brisas del Sur. - Construcción aceras y contenes Rio Arriba. - Continuación verja de la cancha Res. Hermanos Serret.	N/A	6	2,043,943.47	2,043,943.47
8	- Bacheo en calle y badén Los Melones (calle 3). - Construcción de aceras Boca Canasta. - Continuación remozamiento centro comunal Sabanita. - Construcción verja perimetral en casas Villa Boston. - Terminación de Capilla Sifón de Mata Gorda. - Remozamiento del centro comunal Fundo Sur.	N/A	6	1,490,377.49	1,490,377.49
9	Reparación de aceras y contenes en distintos puntos de la ciudad de Bani.	N/A	1	1,999,454.42	1,999,454.42
				TOTAL	\$17,135,786.11

Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI/ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	39	17 de febrero de 2025

RAFAEL BIENVENIDO OLAVERRIA MONTERO

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

