



Ayuntamiento Municipal de Bani

03 de junio de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUOTAS A COMPROMETER GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (Departamento de Obras Municipales)

REFERENCIA : (AMB-CCC-CP-2025-0004)

Yo, (Edwin Mejía Mejía), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de Ayuntamiento Municipal e Bani

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año(2025), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2025 para la contratación que se especifica a continuación:

CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI.

LOTE 1					
No	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Precio total estimado
1	72131701	2.7.2.4.01	Construcciones de Badén #112 Fundación de Peravia C/ Ana de Pravia Esq. Proyecto.	1.00	137,055.78
2	72131701	2.7.2.4.01	Construcciones de Badén #115 Fundación de Peravia C/ Ana de Pravia Esq. San Pedro.	1.00	158,317.21
3	72131701	2.7.2.4.01	Construcciones de Badén #116 Fundación de Peravia C/ San Pedro Esq. Proyecto.	1.00	191,538.18
4	72131701	2.7.2.4.01	Construcciones de Badén #117 Fundación de Peravia C/ Ana de Pravia Esq. Proyecto.	1.00	126,425.07
5	72131701	2.7.2.4.01	Construcciones de Badén #118 Fundación de Peravia C/ Ana de Pravia Esq. Proyecto.	1.00	114,465.52
6	72131701	2.7.2.4.01	Construcciones de Badén #119 Fundación de Peravia C/ Ana de Pravia Esq. Proyecto.	1.00	94,532.93
7	72131701	2.7.2.4.01	Construcciones de Badén #120 Fundación de Peravia C/ Ana de Pravia Esq. Proyecto.	1.00	118,452.03

8	72131701	2.7.2.4.01	Construcciones de Badén #121 Fundación de Peravia C/ Ana de Pravia Esq. Calle del Cerro.	1.00	135,726.94
9	72131701	2.7.2.4.01	Construcciones de Badén #122 Fundación de Peravia C/ Ana de Pravia Esq. Proyecto.	1.00	131,740.42
10	72131701	2.7.2.4.01	Construcción de Canaleta Tipo V La Montería Yaguarizo	1.00	499,774.00
					1,708,028.08

LOTE 2

No	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Precio total estimado
1	72131701	2.7.2.4.01	Construcción de Badén #15 C/ Gastón F. Deligne Esq. C/ Prolongación Las Mercedes.	1.00	137,055.78
2	72131701	2.7.2.4.01	Construcción de Badén #21 C/ Gastón F. Deligne Esq. C/ La Altagracia.	1.00	171,632.80
3	72131701	2.7.2.4.01	Construcción de Badén #23 C/ Gastón F. Deligne Esq. C/ Proyecto.	1.00	180,907.47
4	72131701	2.7.2.4.01	Construcción de Badén #24 C/ Gastón F. Deligne Esq. C/ Proyecto.	1.00	137,055.78
5	72131701	2.7.2.4.01	Construcción de Badén #27 C/ Gastón F. Deligne Esq. C/ 20 (Este).	1.00	167,619.08
6	72101703	2.7.2.4.01	Continuación Aceras y Contenes Barrio los Morenos	1.00	199,777.88
7	72102801	2.7.1.2.01	Construcción Deposito de Utensilios del Centro Saona Abajo	1.00	201,614.46
8	72102801	2.7.1.2.01	Continuación Verja del Pley Villa Güera	1.00	399,976.26
					1,595,639.51

LOTE 3

No	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Precio total estimado
1	72131701	2.7.2.4.01	Arreglo de 4 Badenes Los Cajulito Abajo	1.00	382,692.71
2	72131701	2.7.2.4.01	Construcción de 4 Badenes Fundo Arriba	1.00	378,253.25
3	72131701	2.7.2.4.01	Continuación Encache de Cañada Residencial Luz Marina	1.00	345,673.21
4	72101703	2.7.2.4.01	Reparación de Aceras y Contenes Mejoramiento Social	1.00	199,205.37
5	72101703	2.7.2.4.01	Reparación de Aceras 03 de Marzo	1.00	199,935.36
					1,505,759.90

LOTE 4

No	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Precio total estimado
----	---------------	-----------------------	-------------	----------	-----------------------

1	72131701	2.7.2.4.01	Constricción de Badén #19 C/ Gastón F. Deligne Esq. C/ 8 (Este).	1.00	135,726.94
2	72131701	2.7.2.4.01	Constricción de Badén #22 C/ Gastón F. Deligne Esq. C/ Proyecto.	1.00	215,141.65
2	72131701	2.7.2.4.01	Constricción de Badén #20 C/ Gastón F. Deligne Esq. C/ 8 (Oeste).	1.00	135,726.94
4	72131701	2.7.2.4.01	Constricción de Badén #17 C/ Gastón F. Deligne Esq. C/ 2 (Oeste).	1.00	141,042.30
5	72131701	2.7.2.4.01	Constricción de Badén #16 C/ Gastón F. Deligne Esq. C/ Basilio Echavarría (Este).	1.00	147,686.49
6	72101703	2.7.2.4.01	Continuación Reparación de Aceras y Contenes en Santa Elena	1.00	299,925.36
7	72102801	2.7.1.2.01	Construcción de Gacebo(Deposito Cocina) El Llano	1.00	526,590.35
8	72102801	2.7.1.2.01	Construcción Pared del Parque Res. Margarita	1.00	199,534.78

1,801,374.81

LOTE 5					
No	Código UNSPSC	Cuenta presupuesta ria	Descripción	Cantidad	Precio total estimado
1	72131701	2.7.2.4.01	Construcción de 4 Badenes los Robles	1.00	298,689.12
2	72131701	2.7.2.4.01	Remozamiento de Parque y 2 Badenes Res. Anabel	1.00	393,390.84
3	72101703	2.7.2.4.01	Reparación de Aceras y Contenes Los Agrónomos	1.00	249,238.67
4	72101703	2.7.2.4.01	Continuación de Aceras y Contenes Nueva Esperanza	1.00	299,193.36
5	72101703	2.7.2.4.01	Continuación de Contenes Brisas del Norte Central Enmanuel	1.00	399,930.25

1,640,442.24

LOTE 6					
No	Código UNSPSC	Cuenta presupuesta ria	Descripción	Cantidad	Precio total estimado
1	72131701	2.7.2.4.01	Construcción de 3 Badenes 30 de Mayo	1.00	298,766.57
2	72131701	2.7.2.4.01	Terminación de Cañada Res. Claudia	1.00	194,839.62
3	72102801	2.7.1.2.01	Entrada del Residencial (Garita) Res. María del Carmen	1.00	799,278.28
4	72101703	2.7.2.4.01	Construcción de Contenes Los Meloncitos	1.00	199,361.45


1,492,245.92

9,743,220.43

PRESUPUESTO: RD\$ 9, 743,220.43 (Nueve millones setecientos cuarenta y tres mil doscientos veinte pesos con 43/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Comparación de Precios**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Edwin Mejía Mejía

Encargado (a) Administrativo-Financiero

